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1. Vispārīgā inform ācija 
 

Atklāts konkurss: „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Kocēnu ciemā” tiek 
rīkots pamatojoties uz vienošanos par ERAF „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada 
Kocēnu pagasta Kocēnu ciemā II kārta”, ID Nr.  3PD/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/037/006 
īstenošanu  

 
 

1.1 Iepirkuma identifik ācijas numurs KND/2011/25-ERAF 
 

1.2. Pasūtītājs: Koc ēnu novada dome   
       Pasūtītāja rekvizīti: 

     Adrese: Alejas 8,  Kocēni, Kocēnu novads, LV - 4220 
               Reģistrācijas Nr. 90009114171                     
               Tālrunis 64216020, 26141003; 26135446 
               e-pasta adreses: maris.permanickis@kocenunovads.lv  
                                          evija.nagle@kocenunovads.lv 
                                          andris.miculis@kocenunovads.lv 

 
      Bankas rekvizīti:  

                 Banka: A/S „SEB banka” 
                 Konta Nr. LV25UNLA 0050014273854 
                 Kods UNLALV2X 

1.2.1. Pasūtītāja pilnvarotā kontaktpersona (turpmāk tekstā „kontaktpersona”), kura tiesīga 
sniegt papildus informāciju un skaidrojumus ir Evija Nagle, kontakttelefons 6 4216020, mob. 
tālr. 2 6141003, Māris Permaņickis, kontaktelefons 29499880 un Andris Mičulis kontakttelefons 
26135446. Informācijas un skaidrojumu pieprasījumus, kā arī cita veida korespondenci 
Pretendents nosūta uz Pasūtītāja adresi, vai pa faksu:  64207688 , oriģinālu nekavējoši nosūtot 
pa pastu: adrese: Alejas 8,  Kocēni, Kocēnu  novads, LV – 4220, ar norādi „Atklāta konkursa 
KND/2011/25-ERAF.  Iepirkuma komisijai”.  

1.3.  Iepirkuma priekšmets: „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Kocēnu 
ciemā, II kārta”” saskaņā ar: 

1.3.1. būvprojektu  (tehniskā dokumentācija pielikumā);  
Būvdarbi sastāv no: 
                  Ūdens apgādes sistēmas paplašināšanas darbiem: 
I Ū-2.1.Ūdensvada sacilpošana starp Gravas ielu un Jāņa Ķenča ielu ūdensvadiem  (Lokālā 
tāme Nr. 8); 
II  Ū-3.1.Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Dārza ielā (no Liepu ielas līdz pretī bērnudārzam)  
(Lokālā tāme Nr. 1); 
IV Ū-3.3.Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Ozolu ielā (no Arāju ielas līdz novada domei)  
(Lokālā tāme Nr. 4); 
V  Ū-3.4.Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija līdz daudzdzīvokļu mājām "Robiņi" un "Gravas", 
"Kalna māja" , Tāme 8-I; 
VI Ū3-5. Esošā ūdenstorņa V-100 m3 tvertnes renovācija un siltināšana (Lokālā tāme Nr. 9) 
                 Nepārtrauktas ūdens piegādes un ūdens efektīva izmantošanas nodrošināšanas 
                 Kanalizācijas noplūžu samazināšana 
VII K-2.1.Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Dārza un Parka ielās. (no Arāju ielas līdz Alejas 
ielai)  Tāme Nr. 1 un Nr. 6 
VIII K-2.2.Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Kalna ielā (no Liepu ielas līdz Parka ielai un līdz 
bērnudārzam)  Tāme Nr. 3 
VIX K-2.3.Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Ozolu ielā (no Liepu ielas līdz Alejas ielai)  Lokālā 
tāme Nr. 4 
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K-2.4.Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Alejas ielā (no Alejas ielas 25 līdz blakus Alejas 1)  
Lokālā tāme Nr. 5 
K-2.5.Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija līdz daudzdzīvokļu mājām Alejas 1, Alejas-2 Lokālā 
tāme 4-1  
K-2.6.Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija līdz daudzdzīvokļu mājai 9a (no Alejas ielas) Lokālā 
tāme Nr. 5 
K2-7. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija līdz daudzdzīvokļu mājām (Alejas 23, Alejas 21, Alejas 
17, Alejas 13b un līdz novada domei ) Lokālā tāme Nr. 5.1 
1.3.2.  Būvniecības, sanitārijas, ugunsdrošības un citiem LR normatīvajiem aktiem un LR MK 

noteikumiem. 
1.3.1. Pasūtītājs, finansējuma nepietiekamīgas gadījumā, paredz izslēgt iepirkuma apjomus, 
prioritārā secībā: 
 
Priorit āte nr. 1   - Tāme 1-I , (DN40) 186; Tāme 1-I (DN 160) 173;  
Priorit āte Nr. 2  - Tāme 2-I (DN 160) 27 
Priorit āte nr. 3  -  Tāme 8-I (D75), 110(DN 50) 70; (DN 40) 24 
Priorit āte nr. 4  - Lokālā tāme 3-1 (DN200) 280; (DN160) 170 
Priorit āte nr. 5 -  Lokālā tāme 4-1  (DN250) 24 (DN200) 42 (DN160) 10 (DN100) 18; 
Priorit āte nr. 6 -  Lokālā tāme Nr. 5.1 (DN200) 194 (DN160) 231 (DN100) 72 
 

 
1.4. Līguma izpildes vieta 
               Kocēnu ciems, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads. 
 
1.5.  Līguma izpildes laiks. 
             Līguma izpildes galīgais termiņš: objekta nodošana ekspluatācijā līdz 2012. gada 31. 
augustam. 
 
1.6.  Finans ējums: 

1.6.1. Maksātājs: Kocēnu novada dome. 
1.6.2. Finansējuma avots – Eiropas Reģionālais attīstības fonds, 3.4.1.1. aktivitāte 

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attšitība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 
skaitu līdz 2000”, projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu 
ciemā, II kārta” 

 
1.7.  Iepirkuma metode 

 
1.7.1. Atklāts konkurss saskaņā ar likumu „Publisko iepirkumu likums”. 
1.7.2. Konkursu organizē Kocēnu novada dome un realizē Kocēnu novada domes 

Iepirkuma komisija. 
 

1.8.  Konkursa nolikuma sa ņemšana, groz ījumi, skaidrojumi. 
 

1.8.1.    PRECIZĒTS ar 22.09.2011. sēdes lēmumu.  Ar konkursa nolikumu var 
iepazīties bez maksas uz vietas Kocēnu novada attīstības nodaļā darba dienās 
no plkst.900 līdz 1200 un no plkst.1300 līdz 1600, no brīža, kad Iepirkuma 
uzraudzības birojs paziņojumu ievietojis internetā, līdz piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām 2011. gada 17. oktobrim, vai tos lejupielādēt 
Kocēnu  novada domes mājas lapā www.kocenunovads.lv, sadaļā „Iepirkumi”, 
publisko iepirkumu likuma 30. panta kārtībā. 
 

1.8.2. Ieinteresētās personas atbild par visu konkursa nolikuma saņemšanu, rūpīgu 
izskatīšanu, ieskaitot tehnisko dokumentāciju ar jebkuru konkursa nolikuma 
papildinājumu, kas radīsies piedāvājuma iesniegšanas laikā arī par drošas 
informācijas iegūšanu neatkarīgi no kā un visiem apstākļiem un saistībām, kas 
kaut kādā veidā var ietekmēt piedāvājumu, darbu izpildes summu. Neviena 
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Pretendenta prasība mainīt piedāvājuma summu, netiks apmierināta kļūdu vai 
saistību dēļ, kas minēta augstāk, neievērošanas dēļ. 

 
1.8.3. Skaidrojumus par  konkursa nolikumu Pasūtītājs sniedz rakstveidā 

pretendentam, kurš rakstiski, norādot rekvizītus un kontaktadresi, uzdevis 
jautājumu, vienlaikus  informējot visas Ieinteresētās personas, ievietojot 
Pretendentu jautājumus un Pasūtītāja skaidrojumus Kocēnu novada domes 
mājas lapā www.kocenunovads.lv  sadaļā „Iepirkumi” un nosūtot Pretendentam,  

 
1.8.4. Ja nepieciešams, Pasūtītājs pagarina piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņu, 

saskaņā ar likumu „Publisko iepirkumu likums” 29. panta 3. daļu. 
 

1.8.5. IZSLĒGTS ar 22.09.2011. sēdes lēmumu.   
 
1.8.6. Ja Pretendents papildus informāciju  par iepirkuma procedūras dokumentos 

iekļautajām prasībām attiecībā un piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu 
vai pretendenta atlasi pieprasa laikus, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā, 
bet ne vēlāk kā  6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma Iesniegšanas termiņa 
beigām, saskaņā ar likuma 30. panta trešo daļu. 

 
1.8.7. Pasūtītājs pēc Ieinteresētās personas pieprasījuma sagatavo papildu informāciju 

vai skaidrojumu par konkursa nolikumu, ja pieprasījums saņemts ne vēlāk kā 
6 (sešas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
Papildus informācija un skaidrojumi  tiek nosūtīti jautājumu uzdevušam 
Pretendentam, vienlaikus ievietojot papildus informāciju lejuplādēšanai Kocēnu 
novada mājas lapā, sadaļā „Iepirkumi”. 

 
1.8.8. Pretendents var izmainīt vai atcelt savu Piedāvājumu, par to rakstiski paziņojot 

pirms 1.9.1. punktā minētā termiņa izbeigšanās. 
 

1.8.9. Pretendenta paziņojums par papildinājumiem, labojumiem vai atcelšanu ir 
jāsagatavo, jāapzīmogo un jānogādā atbilstoši 1.12.8.  punktā minētajam, uz 
ārējās un iekšējās aploksnes attiecīgi atzīmējot “PRETENDENTA 
PIEDĀVĀJUMA LABOJUMS” vai “PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMA 
ATCELŠANA”. 
 

1.8.10. Pēc Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām ir aizliegts izdarīt jebkādus 
labojumus piedāvājumā. 

 
 

1.9.  Piedāvājuma iesniegšanas un atv ēršanas vieta, datums, laiks un k ārt ība. 
 

1.9.1. PRECIZĒTS ar 22.09.2011. sēdes lēmumu.  Ieinteresētās personas 
piedāvājumus var iesniegt līdz 2011. gada 17. oktobrim, plkst. 14 00 Kocēnu 
novada domes lietvedībā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta 
sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz 
augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, 
netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam. Saņemot piedāvājumus, 
Pasūtītāja pilnvarotā kontaktpersona reģistrē piedāvājumu speciālā reģistrā to 
iesniegšanas secībā, uz aploksnes norādot saņemšanas datumu un laiku, ko 
pretendenta pārstāvis apliecina ar savu parakstu. Aploksnes tiek glabātas 
aizzīmogotas līdz to atvēršanai. Pasūtītāja pilnvarotā kontaktpersona nodrošina, 
lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts. 
 

1.9.2. PRECIZĒTS ar 22.09.2011. sēdes lēmumu.  Piedāvājumi tiks atvērti Kocēnu 
novada domē 2011.gada 17. oktobrī  plkst.14.00 Iepirkuma komisijas sēdē.                
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1.9.3. Konkursa piedāvājumu atvēršanas sēdē var piedalīties visi Pretendenti vai to 
pārstāvji, kā arī visas ieinteresētās personas, atbilstoši PIL 55. panta ceturtajai 
daļai. 
 

1.9.4. Precizēts ar 22.09.2011. lēmumu  Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu 
piedāvājuma variantu, vai nu individuāli vai kā ģenerāluzņēmējs, 
personālsabiedrības vai personu grupa.   

 
 

1.10. Piedāvājuma der īguma termi ņš. 
 

1.10.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz 
iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā 90 kalendāra dienas, skaitot no 
konkursa nolikuma (turpmāk - Nolikums) 1.9.2.punktā noteiktās piedāvājumu 
atvēršanas dienas.  

 
1.11. Piedāvājuma nodrošin ājums. 

1.11.1. Precizēts ar 22.09.2011. lēmumu. Iesniedzot konkursa piedāvājumu, 
Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums 5%  apmērā no 
piedāvātās līgumcenas (bez PVN), iesniedzot Latvijas Republikā vai citā Eiropas 
Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas vai ārvalstīs reģistrētas kredītiestādes, 
bankas, apdrošināšanas sabiedrības  vai to filiāļu galvojumu par labu 
Pasūtītājam. 

1.11.2. Konkursa nodrošinājumā jānorāda: „Piedāvājuma nodrošinājums Konkursam ar 
identifikācijas KND/2011/25– ERAF 

1.11.3. Konkursa piedāvājums, kam nebūs atbilstoša nodrošinājuma, tiks atzīts par 
Konkursa prasībām neatbilstošu un tiks noraidīts. 

1.11.4. Uzvarējušā Pretendenta Konkursa piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz 
īsākajam no šādiem termiņiem: 

1.11.4.1.  Konkursa nolikuma 1.10.1.punktā minētajam piedāvājuma derīguma 
termiņam, kas noteikts, sākot no piedāvājumu atvēršanas dienas, vai 
jebkuram piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru 
pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents; 

1.11.4.2.  Ja Iepirkuma komisija atzīst kādu Pretendentu par uzvarējušu 
Konkursā, līdz dienai, kad uzvarējušais Pretendents iesniedz līguma 
saistību nodrošinājumu un tiek  parakstīts iepirkuma līgums. 

1.11.5. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā un Pasūtītājs pieprasa pretendentam 
Nolikumā noteiktā piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja: 

1.11.5.1.  Pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā 
piedāvājuma nodrošinājums, 
1.11.5.2.  Pretendents neiesniedz šajā Nolikumā paredzēto līguma 
(saistību) nodrošinājumu, 
1.11.5.3. IZSLĒGTS, ar Iepirkuma komisijas 22.09.2011. lēmumu. 
1.11.5.4.   Pretendents neparaksta iepirkuma līgumu. 

1.11.6. Ja Pasūtītājs ir paziņojis Pretendentiem par piedāvājumu izskatīšanas termiņa 
pagarinājumu un, ja Pretendents piekrīt piedāvājuma derīguma termiņa 
pagarināšanai, tas divu dienu laikā nosūta Pretendenta  rakstisku apliecinājumu 
par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātam 
piedāvājuma derīguma termiņa beigām. Piedāvājuma derīguma termiņa 
nepagarināšanas gadījumā piedāvājuma nodrošinājums tiek atdots 
Pretendentam. 

 
1.12. Piedāvājuma noform ēšana. 

 
1.12.1. Piedāvājums sastāv no četrām šādām daļām: 

a. Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta kvalifikācijas 
dokumentiem  (viens oriģināls un divas kopijas), 
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b. Piedāvājuma nodrošinājuma (viens oriģināls un divas kopijas), 
c. Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un divas  kopijas), 
d. Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un divas kopijas).  

1.12.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri 
salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.  

1.12.3. Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas 
lapas (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina 
auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma 
apliecinājums ietver: 

a. norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu, 
b. pretendenta (ja pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un 

paraksta atšifrējumu, 
c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

1.12.4. Pretendenta kvalifikācijas dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt 
arī citā valodā, ja tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu 
valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, 
pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma 
apliecinājums ietver: 

a. norādi “TULKOJUMS PAREIZS”, 
b. pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, 
c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

1.12.5. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pretendents tās apliecina, to 
apliecina atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.916 
„Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, kas izdoti saskaņā ar 
Dokumentu juridiskā spēka likuma 8.panta pirmo daļu. 

1.12.6. Kopijas apliecinājums ietver: 
a. norādi “KOPIJA PAREIZA”, 
b. pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, 
c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

1.12.7. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, 
finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, 
tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina: 

a. pretendents (ja pretendents ir fiziska persona),  
b. pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona), 
c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” 

apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personālsabiedrība), 
d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā 

noteikto (ja pretendents ir personu apvienība) vai 
e. pretendenta pilnvarota persona. 
Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu 
apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais 
personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, 
„b” un „e” apakšpunktā noteikto. 

1.12.8. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda: 
a. Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,  
b. Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru, 
c. pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja pretendents ir juridiska persona 

vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja pretendents ir fiziska persona) un 
adresi,  

d. pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru, 
e. PRECIZĒTS ar 22.09.2011. sēdes lēmumu.  atzīmi ”Piedāvājums atklātajam 

konkursam „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Kocēnu ciemā” id. Nr. 
KND/2011/25-ERAF. Ierobežotas pieejamības informācija.  Neatvērt līdz 2011. 
gada 17. oktobrim, plkst. 14 00. 
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1.12.9. Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no 
kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz 
iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda: 

a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”, 
b. pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu, 
c. atzīmi ”Piedāvājums atklātajam konkursam „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 

būvniecība Kocēnu ciemā” id. Nr. KND/2011/25-ERAF 
1.12.10. Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu 

oriģinālu un kopiju. Uz piedāvājuma  oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda: 
a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”, 
b. pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu, 
c. piedāvājuma daļas nosaukumu (“Pretendenta piedāvājums dalībai iepirkuma 

procedūrā un atlases dokumenti”, „Piedāvājuma nodrošinājums”, “Tehniskais 
piedāvājums” vai “Finanšu piedāvājums”.  

1.12.11. Ja aploksne nav aizzīmogota vai aizpildīta, kā iepriekš norādīts, Pasūtītājs nav 
atbildīgs par Piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta un tā priekšlaicīgu 
atvēršanu. 

1.12.12. Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu saskaņā ar šī nolikuma pielikumu 
Nr.1.  Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas 
personas, kas ietilpst personu grupā. 

 
1.13. Cita inform ācija 

 
1.13.1. Tiek uzskatīts, ka Pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar 

visiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var 
ietekmēt vai var attiekties uz Pretendenta Līgumā noteiktajām vai ar to 
saistītajām darbībām.  

1.13.2. Pretendents var apmeklēt un iepazīties ar būvobjektu un tā apkārtni un pašam 
uz savu atbildību un pēc paša riska iegūt visu informāciju, kura varētu būt 
nepieciešama Piedāvājuma dokumentu sagatavošanai un Līguma par Darbu 
izpildi noslēgšanai. Būvobjekta apmeklējuma izmaksas sedz pats Pretendents. 

1.13.3. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar Piedāvājuma sagatavošanu 
un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesedz un nekompensē šos izdevumus 
neatkarīgi no Konkursa norises un rezultāta. 

1.13.4. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendenta pienākums rūpīgi iepazīties ar konkursa 
nolikuma prasībām. Pretendentam jāapliecina, jāuzņemas viss risks un pilnīga 
atbildība par: 

1.13.4.1.  piedāvājuma atbilstību konkursa nolikuma prasībām; 
1.13.4.2.  konkursa nolikumā ietverto nosacījumu un noteikumu akceptēšanu; 
1.13.4.3. piedāvājumu kā juridiski saistošu pretendentam. 
1.13.4.4.  Jebkurš Piedāvājums, kas nav sagatavots, attiecīgi aizpildīts un 

iesniegts atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, tiks noraidīts. Visi 
piedāvājumā iekļauto vienību izcenojumi un cenas jāizsaka LVL. 

1.13.4.5. Samaksa par darbu tiks veikta LVL 
1.13.4.6. Piedāvājuma summa (līgumcena) LVL, cipariem un vārdiem, tiek 

ierakstīta šim nolūkam īpaši paredzētā vietā Pieteikumā (Pielikums 
Nr.1) un tai jāsakrīt ar kopējo summu (visu darbu izmaksu tāmju 
kopsummu). 

1.13.4.7. PRECIZĒTS ar 22.09.2011. iepirkumu komisijas sēdes lēmumu. 
Pretendents ieraksta vienību izcenojumu un cenas darbu izmaksu tāmē 
paredzētajās darbu un materiālu pozīcijās. Gadījumā, ja pretendents 
nav sniedzis visas konkursa nolikumā prasītās ziņas, vai, ja tehniskais 
piedāvājums neatbilst konkursa nolikuma, tehnisko specifikāciju, vai 
tehniskā projekta prasībām, komisija izslēdz pretendentu no turpmākās 
dalības konkursa procedūrā, atbilstoši nolikuma 5.8. punkta 
regulējumam. 
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1.13.4.8. Visas nodevas, nodokļi (izņemot PVN) un jebkādi citi maksājumi 
jāietver Piedāvājuma cenās. 

1.13.4.9. Līgumcena nav pakļauta nekādam cenu pieaugumam samaksā par 
darbu, materiāliem, inflācijai vai ko citu. 

1.13.4.10. Maksājumi izvēlētajam Pretendentam – konkursa uzvarētājam tiks 
izdarīti vienīgi par faktiski paveikto darba apjomu, un tas tiks aprēķināts 
balstoties uz izvēlētā Pretendenta darbu izmaksu tāmē ietvertajām 
cenām. Tiek uzskatīts, ka apjoms var samazināties, bet nekādā 
gadījumā nevar tikt izmainītas piedāvātās vienības cenas. Maksājuma 
kārtība ir atrunāta līguma projektā.  

1.13.4.11. Pasūtītājs patur iespējas finansējuma nepietiekamības gadījumā 
samazināt apjomus pa tāmēm prioritārā secībā: 

Priorit āte nr. 1   - Tāme 1-I , (DN40) 186; Tāme 1-I (DN 160) 173;  
Priorit āte Nr. 2  - Tāme 2-I (DN 160) 27 
Priorit āte nr. 3  -  Tāme 8-I (D75), 110(DN 50) 70; (DN 40) 24 
Priorit āte nr. 4  - Lokālā tāme 3-1 (DN200) 280; (DN160) 170 
Priorit āte nr. 5 -  Lokālā tāme 4-1  (DN250) 24 (DN200) 42 (DN160) 10 (DN100) 18; 
Priorit āte nr. 6 -  Lokālā tāme Nr. 5.1 (DN200) 194 (DN160) 231 (DN100) 72 

 
 
2. Pras ības Pretendentiem 

 
2.1. Par Pretendentu var būt likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā reģistrēta persona, 

kas iesniegusi piedāvājumu veikt būvdarbus saskaņā ar šajā nolikumā norādītajām 
Pasūtītāja prasībām. 

2.1. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā 
ar Nolikumu vai neatbilst tā nosacījumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma 
noraidīšanai. 

2.2. PRECIZĒTS ar 22.09.2011. sēdes lēmumu.  Pretendents un persona, uz kuras 
iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikuma 
prasībām (fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to 
kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus)  apliecina, ka uz viņu 
neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie apstākļi: 

2.2.1.  Pretendents vai personas, kurām ir pretendenta  pārstāvības tiesības, 
vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz 
pretendentu ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par 
sodu, kurš stājies  spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīta par vainigu 
koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās 
finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā 
noziedzīgā organizācijā stājušos lēmumu. Kopš attiecīgā lēmuma  
spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav 
pagājuši trīs gadi.  

2.2.2. Pretendentam un personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 
apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu vai 
iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām, nav pasludināts par 
maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta 
vai nav uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu. 

2.2.3. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 5. punkta 
regulējumam, pretendentam un personai, uz kuras iespējām 
pretendents balstās, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību 
nolikuma prasībām Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas 
tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā 
dzīvesvieta nav Latvijā), nav ne nodokļu, ne valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi,  kas kopsummā katrā valstī 
pārsniedz 100 latus.  

2.2.4. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 2. punkta 
regulējumam, pretendentam un personai, uz kuras iespējām 
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pretendents balstās, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību 
nolikuma prasībām, pēdējo divpadsmit mēnešu laikā no piedāvājuma 
iesniegšanas dienas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas 
spriedumu, kurš stājies spējā un kļuvis neapstrīdams nav atzīts par 
vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā: 

2.2.4.1. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, 
kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ka tie Eiropas 
Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi. No dienas, kad stājies spēkā 
attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas 
kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šajā punktā minētajiem 
pārkāpumiem, lidz piedāvājuma iesniegšans dienai nav pagājuši trīs gadi. 

2.2.4.2. vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma 
noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu 
vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.  No 
dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas 
pieņemtais lēmums saistībā ar šajā punktā minētajiem pārkāpumiem līdz 
piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši. 
 

2.2.5. PRECIZĒTS ar 22.09.2011. sēdes lēmumu.  Atbilstoši Publisko 
iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 3. punkta regulējumam, 
pretendentam un personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 
apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikuma prasībām, ar tādu 
kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies 
spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences 
tiesību pārkāpumā, kas izpaužas, kā vertikāla vienošanās, kuras 
mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālak pārdošanas cenu, vai 
horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumus, kad attiecīgā 
institūcija konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai 
pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda. No dienas, kad stājies 
spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais 
lēmums saistībā ar šajā punktā minētajiem pārkāpumiem līdz 
piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši. 

2.2.6. IZSLĒGTS ar 22.09.2011. sēdes lēmumu.   
2.2.7. Latvijā reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendenta darba 

ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos 
pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas 
dienai ir mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba 
ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 
2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta 
apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta 
mājaslapā internetā. Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts 
pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas 
dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi 
periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma 
iesniegšanas dienai; 

2.2.8. pretendenta — fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir 
Latvijā, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā 
saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa no deklarētā 
apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir 
iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, ir mazāka 
par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba 
ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada 
ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā 
nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc 
Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts 
ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā; 
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2.2.9. ārvalstī reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendenta darba 
ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos 
pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas 
dienai ir mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba 
ienākumiem valstī, kurā pretendents reģistrēts (atrodas tā pastāvīgā 
dzīvesvieta), minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. 
klasifikācijas divu zīmju līmenim. Ja pretendents kā nodokļu maksātājs 
attiecīgajā ārvalstī ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz 
piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju 
mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc 
reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai; 

2.2.10. pretendenta — fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir 
ārvalstī, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā 
saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa no deklarētā 
apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir 
iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, ir mazāka 
par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba 
ienākumiem valstī, kurā atrodas pretendenta pastāvīgā dzīvesvieta, 
pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā 
līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši 
NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim; 

2.2.11. IZSLĒGTS ar iepirkumu komisijas 22.09.2011. lēmumu. 
2.3. Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā atklāsies, ka pretendents, vai personālsabiedrība kā 

pretendenta dalībnieks neatbilst kādai no nolikuma 2. sadaļas un 3. sadaļas punktu 
prasībām, iepirkuma komisija izslēgs pretendentu no turpmākās dalības konkursā 
jebkurā piedāvājumu vērtēšanas stadijā. 

2.3.1. vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai 
vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju; 

2.3.2. PRECIZĒTS ar iepirkumu komisijas 22.09.2011. lēmumu. Nolikuma 2. punktā 
minētie nosacījumi attiecas uz pretendentu un pretendenta norādīto personu uz, 
kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par 
līgumu vai iepirkumu dokumentācijā noteiktajām prasībām. 

 
 
 
 
 

3. Pras ības attiec ībā uz iesniedzamo inform āciju 
 

Pretendentam jāiesniedz visi prasītie dokumenti un informācija un jāatbilst prasību līmenim. 
 

3.1. Pretendentu kvalifik ācijas pras ības un atlases dokumenti: 
 

3.1.1. Uzņēmumu reģistra/Komercreģistra vai līdzvērtīgas 
uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs, kur Pretendents 
reģistrēts, izdotas reģistrācijas apliecības apstiprināta kopija, kas apliecina, ka 
Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja 
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki 
(ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī Personas, uz kuru iespējām 
pretendents balstās, normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēts 
likumā noteiktajā kārtībā, katra dokumenta kopija   jāapliecina normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. Ja piedāvājumu iesniegusi personu grupa, augstākminētā 
reģistrācijas apliecības notariāli apstiprināta kopija, kas apliecina, ka pretendents 
ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzama par katru personas grupas 
locekli. 
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3.1.2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja 
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai 
apakšuzņēmējs (ja pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas 
veiks Būvdarbus, ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā 
reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, 
sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti 
paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu 
dokumentu izsniegšanu. 

 
3.1.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad jāiesniedz savstarpējās vienošanās 

līgums. 
 

3.1.4. PRECIZĒTS ar iepirkumu komisijas 22.09.2011. lēmumu. Pretendenta (fiziska vai 
juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi 
piedāvā tirgū veikt būvdarbus) piedāvājums dalībai konkursā un galvojums 
(1.pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad augstākminētais 
galvojums iesniedzams par katru personas grupas locekli atsevišķi. Pieteikumu 
paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona. Pieteikumā norāda 
pretendenta nosaukumu un rekvizītus, kā arī apliecina, ka uz pretendentu 
neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas 
noteikumi. 
a)IZSLĒGTS ar iepirkumu komisijas 22.09.2011. lēmumu.  
b)IZSLĒGTS ar iepirkumu komisijas 22.09.2011. lēmumu.  
c)IZSLĒGTS ar iepirkumu komisijas 22.09.2011. lēmumu.  
d)IZSLĒGTS ar iepirkumu komisijas 22.09.2011. lēmumu.  
e)IZSLĒGTS ar iepirkumu komisijas 22.09.2011. lēmumu.  
f)IZSLĒGTS ar iepirkumu komisijas 22.09.2011. lēmumu.  

        g) IZSLĒGTS ar iepirkumu komisijas 22.09.2011. lēmumu.  
        h) IZSLĒGTS ar iepirkumu komisijas 22.09.2011. lēmumu 
        i) IZSLĒGTS ar iepirkumu komisijas 22.09.2011. lēmumu. 

3.1.5. Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, 
kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās 
personas tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja 
dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai 
personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina 
attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota 
persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības 
pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku 
iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, 
kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības 
pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 

 
3.1.6. Informācija par Pretendenta finansiālo situāciju par pēdējiem trīs gadiem, ja 

piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad augstākminētā Informācija iesniedzama 
par katru personas grupas locekli atsevišķi. 

 
3.1.7. Pretendentam pabeigto Būvniecības darbu pēdējo trīs gadu vidējam ikgadējam 

apgrozījumam jābūt vismaz Piedāvātās līgumcenas apmērā. Pretendentiem, 
kuriem saimnieciskā darbība ir ar īsāku termiņu, gada finanšu vidējam 
apgrozījumam par nostrādāto periodu ir jābūt vismaz piedāvātās līgumcenas 
apmērā. 

 
3.1.8. Izziņa par būvdarbos iesaistītā personāla pieejamību, iesniedzot izglītības, 

kvalifikācijas un pieredzes aprakstu. ( pielikums Nr.7). 
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3.1.9. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības apstiprināta kopija, kas saskaņā ar Latvijas 
Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem nepieciešamas šajā iepirkumā 
paredzamo būvdarbu veikšanai: 

 
3.1.9.1.  vispārējo celtniecības darbu veikšana un vadīšana; 
3.1.9.2. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvmontāžas darbu 

veikšana un vadīšana; 
3.1.9.3. ārvalstu uzņēmumi iesniedz izziņas vai pakalpojumu 

sniegšanas atļaujas, ko izsniegušas līdzvērtīgas nozares 
institūcijas vai profesiju vai arodu reģistri citā valstī, kur 
pretendents reģistrēts. 

 
3.1.10. Informācija par pasūtījuma izpildei piedāvātajiem būvdarbu vadītājiem 

(iepirkumā paredzētajiem darbu veidiem). Būvdarbu vadītājam jābūt pieredzei 
būvdarbu vadīšanā vismaz 3 līdzīga rakstura un apjoma objektos pēdējo piecu 
gadu periodā. Jāiesniedz sekojoši dokumenti: 

3.1.10.1. CV, saskaņā ar pielikumu Nr.7; 
3.1.10.2. Spēkā esošs būvdarbu vadītāja profesionālās kvalifikācijas 

sertifikāts ūdensapgādes un kanalizāciju sistēmas būvdarbu 
vadīšana un būvuzraudzība.  

3.1.10.3. atsauksmes par vismaz trijiem veiksmīgi vadītiem līdzīga 
apjoma ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūves un 
rekonstrukcijas būvobjektiem pēdējo piecu gadu  laikā, kuros 
būvdarbus vadījuši piedāvātie būvdarbu vadītāji, norādot objekta 
nosaukumu, pasūtītāju; 

3.1.10.4.  PRECIZĒTS ar iepirkumu komisijas 22.09.2011. lēmumu. Par 
iepriekšminētajiem darbiem jāiesniedz būvatļauju kopijas, ja tādu nav 
tad būvdarbu vadītāju saistību rakstu kopijas vai būvdarbu žurnāla 
1.3. sadaļas apstiprināts izkopējums, kas apliecina būvdarbu vadītāja 
statusu attiecīgo darbu veikšanā; 

3.1.11. Darba drošības koordinatora apliecība un informāciju par pasūtījuma izpildei 
piedāvāto/iem darba aizsardzības koordinatoru/iem (CV, saskaņā ar pielikumu 
Nr.7), 

 
3.1.12. Pretendentam, kā ģenerāluzņēmējam, vismaz trīs pabeigto būvobjektu saraksts 

par pēdējiem pieciem  gadiem, kas ir līdzīgi pēc rakstura un sarežģītības pakāpes, 
saskaņā ar pielikumu Nr.8, norādot: 

3.1.12.1.  objekta nosaukumu, pasūtītāju un nodošanas gadu; 
3.1.12.2.  būvdarbu apjomus (naudas izteiksmē) tajā skaitā pašu spēkiem; 
3.1.12.3. PRECIZĒTS ar iepirkumu komisijas 22.09.2011. lēmumu.  trīs 
pozitīvas atsauksmes vai to apliecinātas kopijas no pasūtītājiem par pretendenta 
kā ģenerāluzņēmēja būvdarbu kvalitāti 3.1.12.1. punktā norādītajiem objektiem.  

 
3.1.13. Pretendentam jāpierāda, ka uzņēmumā ir nodrošināta kvalitatīva vadības atbildība 

un īstenota efektīva resursu vadība – palielināta personāla motivācijas efektivitāte, 
uzlabotas attiecības starp vadītājiem un darbiniekiem, paaugstināta kvalitātes 
kontrole uzņēmumā, izmaksas uzņēmumā tiek maksimāli  optimizētas, maksimāli 
samazināts kļūdu un neatbilstību rašanās biežums. Atbilstoši LR likumdošanas 
prasībām nodrošināts pretendenta pārvaldes sistēmas caurspīdīgums. 
Uzņēmumā tiek efektīvi kontrolēta pamatprocesu vadība, maksimāli samazinātas 
iespējamās pretenzijas par izpildīto būvdarbu kvalitāti. Pretendentam ir 
nodrošinātas konsekventas iespējas piegādāt būvdarbu izpildei nepieciešamos 
materiālus un izpildīt būvdarbus, atbilstoši klienta vēlmēm un Latvijas 
būvnormatīvu prasībām. Augstākminēto prasību ievērošanu pierāda uzņēmumā 
ieviestās  kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, kas izdotas ES dalībvalstīs, 
piemēram, vadības sistēma ISO 9001 – 2000, vai ekvivalenta starptautiski atzīta 
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sistēma, kā arī citi Pretendenta iesniegtie pierādījumi par kvalitātes nodrošinājuma 
pasākumu esamību uzņēmumā.  

3.1.14. Pretendentam jāpierāda uzņēmumā ieviestās Vides aizsardzības pārvaldības 
sistēmas esamību, kuras ietvaros tiek vispusīgi apzināta organizācijas procesu 
ietekme uz vidi, nodrošināts sistemātisks vides snieguma uzraudzības 
monitorings, izstrādāta programma mērķtiecīgai kaitīgās ietekmes uz vidi 
samazināšanai. Sakārtota organizācijas atkritumu apsaimniekošanas sistēma un 
nodrošināta citu Latvijas vides likumdošanas prasību izpilde, šo pretendenta spēju 
apliecina uzņēmumā ieviestās  kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, kas izdotas 
ES dalībvalstīs, piemēram,  ISO 14001:2004 sertifikāts uzņēmumā  vai cita 
ekvivalenta uzņēmumā esoša starptautiski atzīta sistēma, kā arī citi Pretendenta 
iesniegtie pierādījumi par vides aizsardzības pārvaldības  pasākumiem 
uzņēmumā. 

3.1.15..Apliecinājums tam, kuru no līguma daļām Pretendents plāno nodot 
apakšuzņēmējiem saskaņā ar apakšlīgumu, norādot apakšuzņēmējus un tiem 
nododamo darbu apjomu (Ja piemērojams). Pretendents var piesaistīt 
apakšuzņēmējus, saskaņā ar līgumu nododot tiem ne vairāk kā 70% no kopējā 
līguma apjoma. (Pielikums Nr.8). 

3.1.16. Jāiesniedz vienošanās ar apakšuzņēmējiem par gatavību piedalīties iepirkumā.  
3.1.17. IZSLĒGTS ar iepirkumu komisijas 22.09.2011. lēmumu.  
3.1.18. Gadījumā, ja Pretendents ir personu grupa, Pretendentam jānodrošina, ka katrs 

tās dalībnieks reāli piedalās līguma izpildē. Prasību apliecina iesniegts 
Apliecinājums, kuras konkrētas līguma daļas/darbus izpildīs katrs personas 
grupas dalībnieks. Daļu/darbu sadalījums, pēc līguma noslēgšanas, līguma 
īstenošanas periodā nav maināms. Par minēto prasību neievērošanu tiks 
piemērots līgumsods 5% apmērā no attiecīgā dalībnieka izpildāmo darbu apmēra. 
 

3.2. Pretendentam, kuram tiks pieš ķirtas l īguma sl ēgšanas ties ības , 10 (desmit) 
darba dienu laikā, pēc  iepirkuma komisijas pieprasījuma jāiesniedz šajā punktā 
minētie dokumenti: 

 
3.2.1. Uzņēmumu reģistra/Komercreģistra vai līdzvērtīgas 

uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdota izziņa (ja 
dalībvalsts tādas izsniedz), ka Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu 
un neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai 
pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, 
maksātnespēju vai bankrotu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad 
augstākminētā Izziņa iesniedzama par katru personas grupas locekli atsevišķi. 

3.2.2.  PRECIZĒTS ar 22.09.2011. iepirkumu komisijas lēmumu.  Izziņa, ko, saskaņā ar 
Publiskā iepirkuma likuma 37. panta 3. daļu, ne agrāk kā vienu mēnesi (PIL 37 
panta (3) daļa) pirms izziņas iesniegšanas dienas, izdevis Valsts ieņēmumu 
dienests, kur Pretendents reģistrēts, un, kas apliecina, ka Pretendentam nav 
nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.Ja 
piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad augstākminētā Izziņa iesniedzama par 
katru personas grupas locekli atsevišķi. 

3.2.3. PRECIZĒTS ar 22.09.2011. iepirkumu komisijas lēmumu.  Papildus konkursa 
nolikuma 3.2.2. punkta nosacījumiem un, atbilstoši PIL 39. panta sestajai daļai, 
Latvijā reģistrētie pretendenti un PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētās 
personas iesniedz izziņu, ko, saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 37. panta 3. 
daļu, ne agrāk kā vienu mēnesi (PIL 37 panta (3) daļa) pirms izziņas iesniegšanas 
dienas, izdevis Valsts ieņēmumu dienests, kur Pretendents reģistrēts un, kas 
sniedz informāciju par  Pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējiem darba 
ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā 
līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, vai attiecīgās personas, kas ir fiziskā 
persona, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās 
darbības veicēja, vienas divpadsmitās daļas no deklarētā apliekamā ienākuma no 
saimnieciskās darbības apmēra un norāda nozari, kurā šī persona klasificēta 
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atbilstoši NACE 2. red. klasifikācijas zīmju līmenim  Ja piedāvājumu iesniedz 
personu grupa, tad augstākminētā Izziņa iesniedzama par katru personas grupas 
locekli atsevišķi. 

3.2.4. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta 
došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša pretendenta 
apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam 
notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai piegādātāja valstī. 

3.2.5.  PRECIZĒTS ar 22.09.2011. iepirkumu komisijas lēmumu. Izziņu, ka ārvalstīs 
reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam un PIL 39. panta pirmās 
daļas 11. punktā minētajai personai (ja tie reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to 
pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu,kas kopsummā pārsniedz 100 
latus. 

3.2.6.  PRECIZĒTS ar 22.09.2011. iepirkumu komisijas lēmumu. Ārvalstīs reģistrēta 
pretendenta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) un PIL 39. panta pirmās daļas 11. 
punktā minētā persona (ja tie reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā 
dzīvesvieta) iesniedz apliecinājumu, ka uz tām neattiecas  PIL 39. panta pirmās 
daļas 8. un 9. punkta nosacījumi. 

 
 

3.3. Tehniskais pied āvājums 
 
 tehniskajam pied āvājumam j āsatur sekojoši dokumenti: 

 
3.3.1. Informācija par uzņēmumu: 

3.3.1.1.  pretendenta struktūra; 
3.3.1.2.  pretendenta darbības īss apraksts; 
3.3.1.3.  pretendenta rekvizīti; 
3.3.1.4.  kontaktpersonas, kas tiesīgas sniegt informāciju un skaidrojumus; 
3.3.1.5.  kontakttālrunis. 

 
3.3.2. Informācija par darbaspēka pieejamību, norādot kopējo strādājošo skaitu, galveno 

speciālistu skaitu un vai tie ir uzņēmumā strādājošie, vai tiks pieņemti darbā; 
 

3.3.3. Informācijas par līguma izpildei nepieciešamās tehnikas resursu pieejamību 
(uzskaitītas pamatceltniecības tehnikas, iekārtas (to jaudas) vai pašiem pieder, vai 
tiks nomātas); 
 

3.3.4. Apstiprinājums par to, ka darbu izmaksu tāmēs uzrādītie apjomi un darbu veidi tiks 
izpildīti atbilstoši Tehniskā projekta prasībām un darbu tehnoloģijām;. 
 

3.3.5. Kvalitātes nodrošinājuma plāns; 
 

3.3.6. Būvdarbu izpildes termiņi, kurā norādīts: 
3.3.6.1.  tehniskās gatavības būves nodošanai ekspluatācijā gadu, mēnesi 

datumu; 
3.3.6.2.  līgumsaistību izpildes gadu, mēnesi, datumu; 
3.3.6.3. detalizēts laika izpildes grafiks, (koriģēts darbu grafiks būs jāiesniedz 
gadījumā, ja līguma slēgšana aizkavējas ilgāk par vienu mēnesi). 

 
3.3.7. Pretendenta piedāvātais garantijas termiņš nedrīkst būt īsāks par 24 mēnešiem; 
 
3.3.8. Apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums, ka gadījumā, ja Pretendents tiks atzīts 

par uzvarētāju, tad tiks veikta apdrošināšana par Konkursa dokumentos prasītajiem 
apdrošināšanas veidiem. Pievienojami apdrošināšanas sabiedrības 
apdrošināšanas noteikumi.  
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3.3.9. Civiltiesiskā apdrošināšana vismaz līgumcenas apmērā, tai skaitā vienam 
gadījumam ne mazāk kā 15% no kopējās līgumcenas (summas); 

 
3.3.10. Visu celtniecības risku apdrošināšana līgumcenas apmērā; 
 
3.3.11. IZSLĒGTS ar 22.09.2011. iepirkumu komisijas lēmumu.  
 

 
3.4. Finanšu pied āvājums 

 
3.4.1. Attiecīgi pēc Pielikuma Nr.1 aizpildīts un parakstīts Pretendenta piedāvājums ar 

pielikumu par piedalīšanos konkursā, kuru parakstījis Pretendenta vadītājs vai tā 
pilnvarota persona. Ja pieteikumu iesniedz personu grupa Pieteikumu paraksta 
katrs personu grupas loceklis. 

 
3.4.2. Detalizēta veicamo darbu, pielietoto materiālu izmaksu tāme, kurā jāietver visas ar 

būvdarbu veikšanu saistītās izmaksas, saskaņā ar Tehnisko projektu. Tāme 
aizpildīta atbilstoši formai Pielikumam Nr. 3 „Darba uzdevums un pielikumam Nr. 31 
„Darbu izmaksu tāmes” Koptāmē atspoguļotai kopējai Līgumcenai jāsakrīt ar 
atsevišķo tāmju kopsummu; pretendenta piedāvātajām vienību cenām jābūt 
nemainīgām visā līguma izpildes laikā. Tāmēm jābūt sagatavotām atbilstoši LR MK 
2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas 
Būvnormatīvu LBN 501 – 06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 
 

3.4.3. Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL) – līgumsumma bez pievienotās 
vērtības nodokļa. Atsevišķi norāda pievienotās vērtības nodokli un līgumcenu, 
ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Finanšu piedāvājums iesniegts arī 
elektroniskajā datu nesējā – CD. 
 

3.4.4. Priekšapmaksu paredzēt ne vairāk kā 20% apmērā no līgumcenas. 
 

3.4.5. Ieturētā maksājuma – galīgā norēķina apmērs, kurš paredzēts izmaksāt pēc 
darbu pieņemšanas, nedrīkst būt mazāks par 10% no kopējās Līguma summas. 
Ieturētais maksājums tiks izmaksāts pēc būvdarbu nodošanas ekspluatācijā akta 
parakstīšanas. 

 
 
 

4. Konkursa pied āvājumu izskat īšanas un nov ērtēšanas k ārt ība un krit ēriji 
 

4.1. Piedāvājumi, kuri saņemti pēc 1.9.1. punktā minētā termiņa, netiek izskatīti un tiek 
neatvērtā veidā atdoti Pretendentam. 

4.2. PRECIZĒTS ar 22.09.2011. iepirkumu komisijas lēmumu.  Iepirkumu komisijas 
sanāksmē, kurā tiek atvērti piedāvājumi, drīkst piedalīties Pretendenti vai to 
pilnvaroti pārstāvji, kā arī citas ieinteresētās personas, atbilstoši PIL 55. panta 
ceturtajai daļai  

4.3. Uzsākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, klātesošajiem Pretendentiem un to 
pārstāvjiem paziņo komisijas sastāvu. 

4.4. Sanāksmes laikā komisijas priekšsēdētājs nolasa konkursa nolikuma saņēmēju 
sarakstu un Pretendentu sarakstu. 

4.5. Pretendenti un to pārstāvji reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā. 
Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas komisija ieraksta 
piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā, kurš Pretendentiem ir pieejams triju 
darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. 
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4.6. Kad visi piedāvājumi ir atvērti, atvēršanas sanāksmi slēdz. Tālākajā komisijas darbā 
Pretendentiem un to pilnvarotajiem pārstāvjiem piedalīšanās nav atļauta. 

 
5. Piedāvājuma p ārbaude. 

 
5.1. Pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudi, Pretendentu atlasi, tehnisko un 

finansiālo piedāvājumu atbilstības pārbaudi Iepirkumu komisija veic slēgtā 
sanāksmē. Vērtēšana notiek atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. 

 
5.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums 

sagatavots un noformēts atbilstoši nolikumā norādītajām prasībām. 
 
5.3. Pretendentu atlases laikā Iepirkumu komisija noskaidro Pretendenta atbilstību šā 

nolikuma 4.1. sadaļas  prasībām. 
 
5.4. Pretendentu atlase notiek saskaņā ar 3. punktā „Prasības attiecībā uz iesniedzamo 

informāciju”  prasītajiem dokumentiem un kritērijiem; 
 
5.5. Ja Pretendents neatbilst kādai no konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija 

izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības konkursa procedūrā. 
 
5.6. Pēc piedāvājumu noformējuma pārbaudes un Pretendentu atlases komisija veic 

Piedāvājumu atbilstības pārbaudi. Piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija 
izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību nolikumā norādīto tehnisko specifikāciju un 
tehniskā projekta prasībām.   

 
5.7. Piedāvājumu atbilstības pārbaude notiek saskaņā ar 3. punktā minētajām prasībām 

un dokumentiem; 
 
5.8. Ja Pretendents nav iesniedzis visas konkursa nolikumā prasītās ziņas vai ja 

tehniskais piedāvājums neatbilst konkursa nolikuma, tehnisko specifikāciju vai 
tehniskā projekta prasībām, komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības 
konkursa procedūrā. 

 
5.9. Pēc piedāvājumu atlases un atbilstības pārbaudes komisija sāk piedāvājumu 

izvērtēšanu. 
 
5.10. PRECIZĒTS, ar iepirkumu komisijas 22. 09.2011. lēmumu. Iepirkumu komisija 

izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu no piedāvājumiem, kuri ir atzīti par 
atbilstošiem nolikumā minētajām prasībām, tehniskajām specifikācijām un 
tehniskajam projektam.  

 
5.11. Vērtējot piedāvājuma cenu, komisija ņems vērā tā kopējo summu bez pievienotās 

vērtības nodokļa. 
 

 
 

6. Iepirkuma l īgums 
 
 

6.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu būvdarbu līgumu, pamatojoties uz 
pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un būvdarbu līguma 
projektu (5.pielikums). 

 
6.2. Slēdzot iepirkuma Līgumu, izvēlētais Pretendents iesniedz Pasūtītājam Līgumsaistību 

izpildes garantiju no bankas vai apdrošināšanas sabiedrības konkursa nolikuma Pielikumā 
Nr.5 par summu, kas ekvivalenta 10 (desmit) procentiem no Līguma cenas. Minēto prasību 
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neievērošana no izvēlētā Pretendenta puses ir pamats lēmumam par atteikšanos slēgt 
Līgumu ar šo Pretendentu. 

 
6.3. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Būvdarbu līgumu ar Pasūtītāju, komisija 

izvēlas nākamo piedāvājumu, kas atbilst visām nolikuma prasībām un piedāvā zemāko 
līgumcenu. 

 
6.4. Ja pretendentam ir iebildumi par Nolikumam pievienotā būvdarbu līguma projekta 

nosacījumiem, tie jāizsaka ne vēlāk kā 6 (sešas) darba dienas pirms piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām. Pēc minētā termiņa iebildumi par līguma projekta 
nosacījumiem netiks ņemti vērā. 

 
7. Iepirkuma komisijas ties ības un pien ākumi 

 
7.1. Iepirkuma komisijas ties ības 

 
7.1.1. Izdarīt grozījumus konkursa nolikumā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, 

Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. 
 

7.1.2. Pieprasīt papildus informāciju no pretendentiem, apsekot iepriekš veiktos darbus. 
 
7.1.3. Pieaicināt komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām. 
 
7.1.4. Pārbaudīt piedāvājumu cenu veidošanos un noskaidrot, vai nav iesniegti piedāvājumi ar 

nepamatoti zemu cenu. 
 
7.1.5. Noteikt konkursa uzvarētāju, vai lemt par konkursa izbeigšanu neizvēloties nevienu 

piedāvājumu. 
 
7.1.6. Lemt par konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu. 
 
7.1.7. Izslēgt no dalības konkursā pretendentu: 
7.1.7.1. Publisko iepirkumu likuma  39. pantā noteiktajos gadījumos, 
7.1.7.2. kurš neatbilst konkursa nolikumā izvirzītajām pretendentu atlases prasībām, 
7.1.7.3. kura tehniskais piedāvājums neatbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, 
7.1.7.4. IZSLĒGTS ar iepirkumu komisijas 22. 09. 2011. lēmumu.  
7.1.7.5. kurš iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu. 
7.1.7.6. Piedāvājums dalībai iepirkuma procedūrā nav ietverts pretendenta piedāvājumā vai 

neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, 
7.1.7.7. Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts pretendenta piedāvājumā vai neatbilst 

Nolikumā noteiktajām prasībām, 
7.1.7.8. PRECIZĒTS ar iepirkumu komisijas 22. 09. 2011. lēmumu. Pretendents vai Persona, 

uz kuras iespējām pretendents balstās, atbilst Publisko iepirkumu likuma 11.panta 
ceturtajā daļā noteiktajiem konkurenci ierobežojošajiem kritērijiem, un pretendents vai 
persona, uz kuras iespējām pretendents balstās nenodrošina pamatojumu atbilstoši 
Publisko iepirkumu likuma 11.panta piektās daļas nosacījumiem. 

7.1.7.9. pretendents vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, neatbilst 
Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā, 

7.1.7.10. pretendents nav iesniedzis Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst 
Pretendenta kvalifikācijas prasībām, 

7.1.7.11. piedāvājumā ietvertais Tehniskais piedāvājums vai Finanšu piedāvājums neatbilst 
Nolikumā noteiktajām prasībām, 

7.1.7.12. piedāvājumā ir ietverta nepatiesa informācija par pretendentu vai Personu, uz kuras 
iespējām pretendents balstās, 

7.1.7.13. pretendents Nolikumā noteiktajā termiņā par pretendentu vai Personu, uz kuras 
iespējām pretendents balstās, neiesniedz izziņas, kas apliecina to atbilstību 
Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā. 
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7.1.7.14. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt 
noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska. 

7.1.8. Veikt citas Publisko iepirkumu likumā noteiktās darbības. 
7.1.9. ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, pasūtītājs 

tiesīgs pieņemt lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko 
cenu, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums 
slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās 
līgumu slēgt, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties 
nevienu piedāvājumu; 

7.1.10. atbilstoši Publisko iepirkumu likumam pieprasīt nepieciešamās izziņas vai citus 
iesniegto informāciju apstiprinošos dokumentus; 

7.1.11. ja Pretendents iesniedz vadības sistēmu aprakstus tad šaubu gadījumā, Pasūtītājam ir 
tiesības klātienē veikt iepriekšminēto sistēmu darbības pārbaudi; 
 

7.2. Iepirkuma komisijas pien ākumi 
 

7.2.1. Izskatīt un izvērtēt pretendentu piedāvājumus; 
7.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 

tiem. 
7.2.3. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu; 
7.2.4. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 

tiem; 
7.2.5. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 

informāciju par nolikumu; 
7.2.6. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likumu, citiem normatīvajiem aktiem un nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt 
lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu; 

7.2.7. Vienlaikus informēt visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma 
slēgšanu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību; 

7.2.8. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš 
piedāvājis zemāko cenu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus 
dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma 
līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā 
pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms 
par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais 
pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto 
pretendentu, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties 
nevienu piedāvājumu; 

7.2.9. Pēc pakalpojumu līguma noslēgšanas vai iepirkuma procedūras izbeigšanas 
neizvēloties nevienu piedāvājumu, saglabāt piedāvājumu oriģinālus un iznīcināt kopijas. 

7.2.10. Veikt citas Publisko iepirkumu likumā noteiktās darbības. 
 

8. Pretendenta ties ības un pien ākumi 
 

8.1. Pretendenta ties ības 
 

8.1.1. Iesniegt savu piedāvājumu konkursam; 
8.1.2. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu. 
8.1.3. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts. 
8.1.4. Pirms piedāvājuma iesniegšanas pieprasīt no pasūtītāja apliecinājumu, ka piedāvājuma 

nodrošinājums ir pieņemams. 
8.1.5. Līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu; 
8.1.6. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē un pēc pieprasījuma saņemt sanāksmes 

protokolu; 
8.1.7. Pieprasīt un saņemt rakstisku informāciju par konkursa norisi; 
8.1.8. Piedalīties iespējamo pretendentu sanāksmē un vietas apskatē, kā arī saņemt 

iespējamo pretendentu sanāksmes protokolu; 
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8.1.9. Saņemt informāciju par izdarītajiem grozījumiem konkursa nolikumā; 
8.1.10. Saņemt informāciju par konkursa rezultātiem; 
8.1.11. Pieprasīt izskaidrot lēmumu, kas pieņemts par pretendenta izslēgšanu no turpmākās 

dalības iepirkuma procedūrā; 
8.1.12. Iesniegt sūdzību Iepirkumu komisijai un Iesniegumu izskatīšanas komisijai Iepirkumu 

uzraudzības birojā par pasūtītāja darbības likumību saskaņā ar  Publisko iepirkumu 
likuma XII nodaļu. 

8.1.13. PRECIZĒTS Iepirkumu komisijas 22. 09.2011. sēdē. Iesniegt sūdzību par konkursa 
nolikumu Iepirkumu uzraudzības birojam ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83. panta trešo 
daļu. 

8.1.14. PRECIZĒTS Iepirkumu komisijas 22. 09.2011. sēdē. Veikt citas likumā „Publisko 
iepirkumu likums” noteiktās darbības. 

 
8.2. Pretendenta pien ākumi 

 
8.2.1. Iesniedzot piedāvājumu, ievērot visus konkursa nolikumā minētos nosacījumus, kā 

pamatu iepirkuma izpildei; 
8.2.2. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu; 
8.2.3. Sniegt patiesu informāciju. 
8.2.4. Pretendents nedrīkst izdarīt tādas darbības, kas varētu ietekmēt Iepirkumu komisijas 

locekļu lēmumus attiecībā uz Konkursa norisi. Ja Pretendents veic darbības ar mērķi 
tieši vai netieši ietekmēt iepirkuma piešķiršanas procesu, viņa piedāvājums tiek izslēgts 
no turpmākās vērtēšanas procedūras. 

8.2.5. IZSLĒGTS ar iepirkumu komisijas 22. 09. 2011. lēmumu. 
8.2.6. Iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkumu komisijas 

pieprasītajiem skaidrojumiem par piedāvājumu; 
8.2.7. Piedaloties konkursā, ievērot konkursa nolikuma, kā arī Publisko iepirkumu likuma 

prasības. 
8.2.8. Pretendentam, kura piedāvājumu izvēlas iepirkuma komisija, līdz līguma noslēgšanas 

dienai, jāiesniedz līguma izpildes (saistību) nodrošinājums 10% (desmit) procentu 
apmērā no kopējās līgumcenas, iesniedzot  <galvojuma sniedzējs> galvojums. (Banka 
vai apdrošinātājs) 

 
 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja _____________________            / E. Nagle/ 
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 1.Pielikums  
 

PRECIZĒTS ar iepirkumu komisijas 22.09.2011. l ēmumu.  
Piedāvājums par piedal īšanos Atkl ātā  konkurs ā: 

„Ūdensapg ādes un kanaliz ācijas t īklu b ūvniec ība Koc ēnu ciem ā” , vienošanos par ERAF 
„Ūdenssaimniec ības att īst ība Koc ēnu novada Koc ēnu pagasta Koc ēnu ciem ā II kārta” 

ieviešanu ietvaros 
 
 
Pretendents, _______________________, Reģ. Nr.________________,  
nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, ______________________________________,  
tā __________ (amats) _______________________________________ (vārds un uzvārds) 
personā, personas kods _________-_____ ar šī pieteikuma iesniegšanu: 
 
piesakās piedalīties konkursā par „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Kocēnu 
ciemā” , identifikācijas KND/2011/25-ERAF  

apņemas ievērot konkursa nolikumu;  
atzīt sava piedāvājuma spēkā esamību 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no 

piedāvājuma atvēršanas brīža, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgā līguma 
noslēgšanai; 

apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus šī 
līguma pamatnosacījumus, saskaņā ar šo nolikumu, pieteikumu un tam pievienoto pielikumu. 

 apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;  
Saskaņā ar konkursa nolikumu, es, apakšā parakstījies apliecinu, ka uz Uz 
_________________________________Pretendentu neattiecas zemāk minētie apstākļi: 
- Pretendents vai personas, kurām ir pretendenta  pārstāvības tiesības, vai lēmuma 

pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu ar tādu tiesas spriedumu 
vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies  spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīta 
par vainigu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu 
jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā stājušos 
lēmumu. Kopš attiecīgā lēmuma  spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas 
dienai nav pagājuši trīs gadi.  

- Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 2. punkta regulējumam, 
pretendentam un personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savas 
kvalifikācijas atbilstību nolikuma prasībām, pēdējo divpadsmit mēnešu laikā no 
piedāvājuma iesniegšanas dienas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas 
spriedumu, kurš stājies spējā un kļuvis neapstrīdams nav atzīts par vainīgu darba tiesību 
būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā: 

o viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav 
Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ka tie Eiropas 
Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi. No dienas, kad stājies 
spēkā attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas 
kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šajā punktā 
minētajiem pārkāpumiem, lidz piedāvājuma iesniegšans dienai nav pagājuši 
trīs gadi. 

o vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja 
tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga 
nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.  No dienas, kad 
stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais 
lēmums saistībā ar šajā punktā minētajiem pārkāpumiem līdz piedāvājuma 
iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši. 

- Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 3. punkta regulējumam, 
pretendentam un personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savas 
kvalifikācijas atbilstību nolikuma prasībām, ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai 
tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu 
konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas, kā vertikāla vienošanās, kuras mērķis ir 



 

Lapa 22 

ierobežot pircēja iespēju noteikt tālak pārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa 
vienošanās, izņemot gadījumus, kad attiecīgā institūcija konstatējot konkurences tiesību 
pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda. No dienas, kad 
stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums 
saistībā ar šajā punktā minētajiem pārkāpumiem līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav 
pagājuši 12 mēneši. 

          
              Apņemos (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) veikt Ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu būvniecību Kocēnu ciemā, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā. 

 par līgumsummu: 
 

� LVL_____________ apmērā (summu norādīt ar vārdiem), bez PVN; PVN 22% ______ 
LVL.   Piedāvātā līgumcena LVL _____________ ar PVN 22%. 

 
� Līguma izpildes laiks _________________________ (mēneši ) (mēneši vārdiem); 

 
� Garantijas termiņš _______________ (mēneši) (mēneši vārdiem); 

 
� Avansa pieprasījuma apmērs ______________  %  (procentu apmērs  vārdiem); 

 
Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai ir jāveido starp mums saistošs līgums. 

Mēs apzināmies, ka Jums nav saistoši pieņemt jebkuru piedāvājumu vai jebkuru piedāvājumu 
ar zemāko līgumcenu. 
 
Piedāvājums  ir jāaizpilda drukātiem burtiem. 
Piedāvājums ir jāparaksta pretendentam  vai viņa pilnvarotam pārstāvim (šādā gadījumā 
obligāti jāpievieno pilnvara) 
 
Pilns vārds, uzvārds  
Amats  
Pretendenta  adrese  
Pretendenta  tālruņa, 
faksa numurs 

 

Paraksts  

Z.V. 
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2.pielikums 
 

 
IZSLĒGTS, AR IEPIRKUMU KOMISIJAS 22.09.2011. l ēmumu. 
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3.pielikums. 
 

 
Darba uzdevums  

Pasūtītājs: Kocēnu novada dome 
      Būves nosaukums: Ūdenssaimniecības attīstības Kocēnu novada 

     
 

Kocēnu pagasta Kocēnu ciemā II kārta 
      

 
Pasūtījuma Nr.P/2011-02 

      Objekta adrese: Kocēnu ciems, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads 
     

      

Par kopējo summu, 
Ls ___________ 

 

      

Kopējā darbietilpība, 
c/h __________ 

 
                   Tai skaitā     

 
Nr. Tāmes Darbu veids 

Tāmes 
izmaksas 

Darba 
alga Materiāli Mehānismi Darbietilpība 

 p.k. Nr.   Ls Ls Ls Ls c/h 
                 
 1 1 Dārza iela Ū1;K1 

      2 1 - I Dārza iela Ū1;K1 - ilgtermiņš 
      3 2 Dārza iela 23 K1 
      4 3 Kalna iela  Ū1;K1 
      5 3 - I Kalna iela  K1 - ilgtermiņš 
      6 4 Ozolu iela Ū1;K1 
      7 4 - I Ozolu iela K1 - ilgtermiņš 
      8 5 Alejas iela K1 
      9 5 - I Alejas iela K1 - ilgtermiņš 
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10 6 Parka iela K1 
      11 7 Skola un kultūras nams Ū1;K1 
      12 8 Kapteiņa, Gravas un Ķeņģu iela Ū1 
      

13 8 - I 
Kapteiņa, Gravas un Ķeņģu iela Ū1 - 
ilgtermiņš 

      14 9 Remonta darbi ūdens tornim 
      15 10 Laukumi un ceļi - ilgtermiņš 
            

          Kopā 
          Virsizdevumi ___% 
          t.sk.darba aizsardzība 

          Peļņa____% 
          Darba devēja sociālai nodoklis 24.09% 
          Pavisam kopā 
      

         
         
        
         Sastādīja:  

       
         ______________ 

       sert.Nr. __________ 
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Pasūtītājs: Kocēnu novada dome 
  Būves nosaukums: Ūdenssaimniecības attīstības Kocēnu novada 
  

 
Kocēnu pagasta Kocēnu ciemā II kārta 

  

 
Pasūtījuma Nr.P/2011-02 

  Objekta adrese: Kocēnu ciems, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads 
  

    

    Pamatojums: SIA ''PRO VIA'' izstrādātais TP 
  

            

Nr.p.k. Darba nosaukums Mēra Daudzums 

    vienība   

  Ūdensapgāde Ū1 - Dārza iela     

1 PEH caurule ūdensvadam, DN100 m 490,00 

2 PEH caurule ūdensvadam, DN40 m 384,00 

3 
Pazemes tipa ISO uzmavu aizbīdnis (komplektā ar teleskopisko 
kāta pagarinātāju un peldošo kapi 40 t) 

gab. 17 

4 Pieslēgums pie maģistrāles DN100 ar trejgabalu 100  kompl. 1 

5 
Pieslēgums pie maģistrāles DN100 ar sedlu uzmavu 100/40 
(izmantojot diametra pārejas) 

kompl. 14 

6 Pieslēgums pie esošā ūdensvada kompl. 15 

7 Pazemes tipa noslēgs uz perspektīvo atzaru galiem (pie patērētāja) kompl. 1 

8 Aizsargcaurule šķersojumu vietās ar kanalizāciju kompl.   

9 
Ūdensvada aizbīdņu dzelzbetona aka DN1000 ar veidgabaliem 
(Komplektā ar veidgabaliem, vāku, pamatni, kāpnēm, hidroizolāciju 
un blīvējumiem) 

kompl. 3 

10 
Ūdensvada aizbīdņu dzelzbetona aka DN1000 ar veidgabaliem 
(Komplektā ar veidgabaliem, hidrantu, vāku, pamatni, kāpnēm, 
hidroizolāciju un blīvējumiem) 

kompl. 1 

11 Blīvslēgs kompl. 5 

12 Aizsargčaula iebetonēšanai kompl. 6 

13  Cauruļvadu DN100 un DN40 līkumi un pagriezieni kompl. 1 

  Grunts un montāžas darbi projektējamās Ū1 tīklu zonā     

1 
PE caurules DN40-100 PN16 montāžas darbi, t.sk. veidgabali, 
aizbīdņi 

m 874,00 

2 

Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu 
uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, kā arī grunts noblīvēšanu pa 
slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts 
transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina izpildītājs) - ja liekās 
izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas 
mērķim, tad to var atkārtoti izmantot, piemēram, grunts uzbēruma 
veidošanai vietās, kur tas nepieciešams projekta ietvaros) 

m3 2709,40 
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3 
Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām un 
apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu 

m3 699,20 

4 PRECIZĒTS!! Esošā seguma atjaunošana - asfgalts m2 555,00 

5 PRECIZĒTS!! Esošā seguma atjaunošana - grants m2 320,00 

6 PRECIZĒTS!! Esošā seguma atjaunošana - zālājs m2 50,00 

7 Hidrauliskie vairogi tranšeju sienu nostiprināšanai kompl. 1 

8 Esošo, turpmāk neizmantojamo cauruļvadu demontāža m   

9 Esošā apauguma (koku, krūmāju) novākšana gab. 1 

10 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā m   

11 
Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras, aku un balstu montāža, un ar to 
saistītie darbi 

kompl. 1 

12 Citi neuzskaitītie darbi kompl. 1 

   Sadzīves kanalizācija K1- Dārza iela     

1 PP kanalizācijas caurule DN200 SN8 m 742,00 

2 PP kanalizācijas caurule DN160 SN8 m 100,00 

3 Blīvslēgs kompl. 81 

4 Kanalizācijas ievada D250 noslēgs (esošajā akā) kompl. 1 

5 Kanalizācijas ievada D200 noslēgs (esošajā akā) kompl. 8 

6 Kanalizācijas ievada D150 noslēgs (esošajā akā) kompl. 3 

7 Kanalizācijas ievada D100 noslēgs (esošajā akā) kompl. 7 

8 
Kanlizācijas cauruļvada pārslēgšana ar materiāla adopteri un 
īscauruli DN100-250 

  18 

9 
plastmasas skataka DN600 ar gofrēto akas korpusu, pamatni, 
blīvslēgu, ķeta teleskopisko cauruli, vāku un atbilstoša diametra, 
augstuma un leņķa pievienojumiem  

kompl. 14 

10 
Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu un gropi no saliek. 
dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto 
hidroizolāciju  

kompl. 4 

11 
Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu un gropi no saliek. 
dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto 
hidroizolāciju un pārkritumakas elementu 

kompl. 11 

12 
Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu un gropi no saliek. 
dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto 
hidroizolāciju un pārkritumakas elementu 

kompl. 1 

13 
Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu un gropi no saliek. 
dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto 
hidroizolāciju 

kompl. 17 

14 Aizsargčaula iebetonēšanai kompl. 81 

15 Cauruļu TV inspekcija m 842,00 

16 Cauruļvadu, skataku un veidgabalu piegāde un ar to saistītie darbi kompl. 1 

17 Citi neuzskaitītie darbi un materiāli kompl. 1 

  Grunts un montāžas darbi projektējamo K1 tīklu zonā     
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1 PP kanalizācijas caurule DN200 SN8 montāža tranšejā m 842,00 

2 

Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu 
uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, kā arī grunts noblīvēšanu pa 
slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts 
transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina izpildītājs) - ja liekās 
izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas 
mērķim, tad to var atkārtoti izmantot, piemēram, grunts uzbēruma 
veidošanai vietās, kur tas nepieciešams projekta ietvaros) 

m3 2610,2 

3 
Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām, 
sūknētavas un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot 
noblīvēšanu 

m3 673,6 

4 Esošā seguma atjaunošana - grants m2 855,00 

5 Esošā seguma atjaunošana - zālājs m2 50,00 

6 Hidrauliskie vairogi tranšeju sienu nostiprināšanai kompl. 1 

7 Esošā apauguma (koku, krūmāju) novākšana gab.   

8 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā m   

9 Cauruļvadu, skataku un veidgabalu montāža, un ar to saistītie darbi kompl. 1 

10 Citi neuzskaitītie darbi kompl. 1 

11 Esošo, turpmāk neizmantojamo cauruļvadu demontāža m 1,0 

 Ūdensapgāde Ū1 - Dārza iela, ILGTERMIŅŠ  

1 PEH caurule ūdensvadam, DN40 m 186,00 

2 Pieslēgums pie esošā ūdensvada kompl. 1 

3 Aizsargcaurule šķersojumu vietās ar kanalizāciju kompl. 2 

4  Cauruļvadu DN40 līkumi un pagriezieni kompl. 1 

  Grunts un montāžas darbi projektējamās Ū1 tīklu zonā     

1 PE caurules DN40 PN16 montāžas darbi, t.sk. veidgabali, aizbīdņi m 186,00 

2 

Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu 
uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, kā arī grunts noblīvēšanu pa 
slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts 
transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina izpildītājs) - ja liekās 
izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas 
mērķim, tad to var atkārtoti izmantot, piemēram, grunts uzbēruma 
veidošanai vietās, kur tas nepieciešams projekta ietvaros) m3 576,60 

3 
Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām un 
apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu m3 148,80 

4 Esošā seguma atjaunošana - zālājs m2 279,00 

5 Hidrauliskie vairogi tranšeju sienu nostiprināšanai kompl. 1 

6 Esošo, turpmāk neizmantojamo cauruļvadu demontāža m   

7 Esošā apauguma (koku, krūmāju) novākšana gab. 1 

8 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā m   

9 
Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras, aku un balstu montāža, un ar to 
saistītie darbi kompl. 1 

10 Citi neuzskaitītie darbi kompl. 1 

  Sadzīves kanalizācija K1- Dārza iela, ILGTERMIŅŠ   
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1 PP kanalizācijas caurule DN160 SN8 m 173,00 

2 

plastmasas skataka DN600 ar gofrēto akas korpusu, pamatni, 
blīvslēgu, ķeta teleskopisko cauruli, vāku un atbilstoša diametra, 
augstuma un leņķa pievienojumiem  kompl. 6 

3 Cauruļu TV inspekcija m 173,00 

4 Cauruļvadu, skataku un veidgabalu piegāde un ar to saistītie darbi kompl. 1 

5 Citi neuzskaitītie darbi un materiāli kompl. 1 

  Grunts un montāžas darbi projektējamo K1 tīklu zonā     

1 PP kanalizācijas caurule DN160-200 SN8 montāža tranšejā m 173,00 

2 

Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu 
uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, kā arī grunts noblīvēšanu pa 
slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts 
transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina izpildītājs) - ja liekās 
izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas 
mērķim, tad to var atkārtoti izmantot, piemēram, grunts uzbēruma 
veidošanai vietās, kur tas nepieciešams projekta ietvaros) m3 536,3 

3 

Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām, 
sūknētavas un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot 
noblīvēšanu m3 138,4 

4 Esošā seguma atjaunošana - grants m2 8,00 

5 Esošā seguma atjaunošana - zālājs m2 251,50 

6 Hidrauliskie vairogi tranšeju sienu nostiprināšanai kompl. 1 

7 Esošā apauguma (koku, krūmāju) novākšana gab.   

8 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā m   

9 Cauruļvadu, skataku un veidgabalu montāža, un ar to saistītie darbi kompl. 1 

10 Citi neuzskaitītie darbi kompl. 1 

11 Esošo, turpmāk neizmantojamo cauruļvadu demontāža m 1,0 

 Sadzīves kanalizācija K1-Dārza iela 23, ILGTERMIŅŠ   

1 PP kanalizācijas caurule DN160 SN8 m 27,00 

2 Blīvslēgs kompl. 1 

3 

plastmasas skataka DN600 ar gofrēto akas korpusu, pamatni, 
blīvslēgu, ķeta teleskopisko cauruli, vāku un atbilstoša diametra, 
augstuma un leņķa pievienojumiem kompl. 3 

4 Cauruļu TV inspekcija m 27,00 

5 Šķērsojumi ar esošajām kabeļu komunikācijām vietas 4 

6 Cauruļvadu, skataku un veidgabalu piegāde un ar to saistītie darbi kompl. 1 

7 Citi neuzskaitītie darbi un materiāli kompl. 1 

  Grunts un montāžas darbi projektējamo K1 tīklu zonā, ILGTERMIŅŠ     

1 PP kanalizācijas caurule DN160 SN8 montāža tranšejā m 27,00 

2 

Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu 
uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, kā arī grunts noblīvēšanu pa 
slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts m3 37,0 
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transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina izpildītājs) - ja liekās 
izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas 
mērķim, tad to var atkārtoti izmantot, piemēram, grunts uzbēruma 
veidošanai vietās, kur tas nepieciešams projekta ietvaros) 

3 

Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām, 
sūknētavas un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot 
noblīvēšanu m3 13,0 

4 Esošā seguma atjaunošana m2 68,0 

5 Hidrauliskie vairogi tranšeju sienu nostiprināšanai kompl. 1 

6 
Šķērsojumi ar esošajām, turpmāk ekspluatācijā izmantojamām, 
cauruļvadu komunikācijām vietas 4 

7 

Esošo kabeļu un cauruļvadu nostiprināšana un aizsardzība uz 
būvniecības laiku, šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcaurulē vai 
koka kārbā un iekarot pār tranšeju pārliktā sijā kompl. 4 

8 Esošā apauguma (koku, krūmāju) novākšana gab.   

9 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā m   

10 Cauruļvadu, skataku un veidgabalu montāža, un ar to saistītie darbi kompl. 1 

11 Citi neuzskaitītie darbi kompl. 1 

12 Esošo, turpmāk neizmantojamo cauruļvadu demontāža m 1,0 

 Ūdensapgāde Ū1 - Kalna iela  

1 PEH caurule ūdensvadam, DN100 m 470,00 

2 PEH caurule ūdensvadam, DN40 m 485,00 

3 
Pazemes tipa ISO uzmavu aizbīdnis (komplektā ar teleskopisko 
kāta pagarinātāju un peldošo kapi 40 t) gab. 23 

4 Pieslēgums pie maģistrāles DN100 ar trejgabalu 100  kompl. 2 

5 
Pieslēgums pie maģistrāles DN100 ar sedlu uzmavu 100/40 
(izmantojot diametra pārejas) kompl. 17 

6 Pieslēgums pie esošā ūdensvada kompl. 18 

7 Pazemes tipa noslēgs uz perspektīvo atzaru galiem (pie patērētāja) kompl. 1 

8 Aizsargcaurule šķersojumu vietās ar kanalizāciju kompl.   

9 Blīvslēgs kompl.   

10 Aizsargčaula iebetonēšanai kompl. 1 

11  Cauruļvadu DN100 un DN40 līkumi un pagriezieni kompl. 1 

  Grunts un montāžas darbi projektējamās Ū1 tīklu zonā     

1 
PE caurules DN40-100 PN16 montāžas darbi, t.sk. veidgabali, 
aizbīdņi m 955,00 

2 

Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu 
uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, kā arī grunts noblīvēšanu pa 
slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts 
transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina izpildītājs) - ja liekās 
izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas 
mērķim, tad to var atkārtoti izmantot, piemēram, grunts uzbēruma 
veidošanai vietās, kur tas nepieciešams projekta ietvaros) m3 2960,50 

3 
Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām un 
apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu m3 764,00 
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4 Esošā seguma atjaunošana - asfgalts m2 208,00 

5 Esošā seguma atjaunošana - grants m2 60,00 

6 Esošā seguma atjaunošana - zālājs m2 710,00 

7 Hidrauliskie vairogi tranšeju sienu nostiprināšanai kompl. 1 

8 Esošo, turpmāk neizmantojamo cauruļvadu demontāža m   

9 Esošā apauguma (koku, krūmāju) novākšana gab. 1 

10 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā m   

11 
Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras, aku un balstu montāža, un ar to 
saistītie darbi kompl. 1 

12 Citi neuzskaitītie darbi kompl. 1 

   Sadzīves kanalizācija K1-Kalna iela     

1 PP kanalizācijas caurule DN200 SN8 m 590,00 

2 PP kanalizācijas caurule DN160 SN8 m 300,00 

3 Blīvslēgs kompl. 68 

4 Kanalizācijas ievada D200 noslēgs (esošajā akā) kompl. 5 

5 Kanalizācijas ievada D150 noslēgs (esošajā akā) kompl. 3 

6 Kanalizācijas ievada D100 noslēgs (esošajā akā) kompl. 6 

7 
Kanlizācijas cauruļvada pārslēgšana ar materiāla adopteri un 
īscauruli DN100-250   28 

8 

plastmasas skataka DN600 ar gofrēto akas korpusu, pamatni, 
blīvslēgu, ķeta teleskopisko cauruli, vāku un atbilstoša diametra, 
augstuma un leņķa pievienojumiem  kompl. 16 

9 

Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu un gropi no saliek. 
dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto 
hidroizolāciju  kompl. 5 

10 

Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu un gropi no saliek. 
dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto 
hidroizolāciju un pārkritumakas elementu kompl. 12 

11 

Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu un gropi no saliek. 
dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto 
hidroizolāciju un pārkritumakas elementu kompl. 2 

12 

Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu un gropi no saliek. 
dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto 
hidroizolāciju kompl. 4 

13 Aizsargčaula iebetonēšanai kompl. 68 

14 Cauruļu TV inspekcija m 590,00 

15 Cauruļvadu, skataku un veidgabalu piegāde un ar to saistītie darbi kompl. 1 

16 Citi neuzskaitītie darbi un materiāli kompl. 1 

  Grunts un montāžas darbi projektējamo K1 tīklu zonā     

1 PP kanalizācijas caurule DN160-200 SN8 montāža tranšejā m 890,00 

2 

Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu 
uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, kā arī grunts noblīvēšanu pa 
slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts 
transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina izpildītājs) - ja liekās m3 2759,0 
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izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas 
mērķim, tad to var atkārtoti izmantot, piemēram, grunts uzbēruma 
veidošanai vietās, kur tas nepieciešams projekta ietvaros) 

3 

Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām, 
sūknētavas un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot 
noblīvēšanu m3 712,0 

4 Esošā seguma atjaunošana - asfgalts m2 678,00 

5 Esošā seguma atjaunošana - grants m2 5,00 

6 Esošā seguma atjaunošana - zālājs m2 130,00 

7 Hidrauliskie vairogi tranšeju sienu nostiprināšanai kompl. 1 

8 Esošā apauguma (koku, krūmāju) novākšana gab.   

9 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā m   

10 Cauruļvadu, skataku un veidgabalu montāža, un ar to saistītie darbi kompl. 1 

11 Citi neuzskaitītie darbi kompl. 1 

12 Esošo, turpmāk neizmantojamo cauruļvadu demontāža m 1,0 
  

 Sadzīves kanalizācija K1-Kalna iela, ILGTERMIŅŠ  

1 PP kanalizācijas caurule DN200 SN8 m 280,00 

2 PP kanalizācijas caurule DN160 SN8 m 170,00 

3 Blīvslēgs kompl. 9 

4 Kanalizācijas ievada D200 noslēgs (esošajā akā) kompl. 4 

  Kanalizācijas ievada D100 noslēgs (esošajā akā) kompl. 1 

  
Kanlizācijas cauruļvada pārslēgšana ar materiāla adopteri un 
īscauruli DN100-250   4 

8 

plastmasas skataka DN600 ar gofrēto akas korpusu, pamatni, 
blīvslēgu, ķeta teleskopisko cauruli, vāku un atbilstoša diametra, 
augstuma un leņķa pievienojumiem  kompl. 17 

11 

Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu un gropi no saliek. 
dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto 
hidroizolāciju un pārkritumakas elementu kompl. 1 

12 

Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu un gropi no saliek. 
dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto 
hidroizolāciju kompl. 3 

13 Aizsargčaula iebetonēšanai kompl. 9 

14 Cauruļu TV inspekcija m 450,00 

15 Cauruļvadu, skataku un veidgabalu piegāde un ar to saistītie darbi kompl. 1 

16 Citi neuzskaitītie darbi un materiāli kompl. 1 

  Grunts un montāžas darbi projektējamo K1 tīklu zonā, ILGTERMIŅŠ     

1 PP kanalizācijas caurule DN160-200 SN8 montāža tranšejā m 450,00 

2 

Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu 
uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, kā arī grunts noblīvēšanu pa 
slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts 
transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina izpildītājs) - ja liekās 
izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas 
mērķim, tad to var atkārtoti izmantot, piemēram, grunts uzbēruma m3 1395,0 
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veidošanai vietās, kur tas nepieciešams projekta ietvaros) 

3 

Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām, 
sūknētavas un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot 
noblīvēšanu m3 360,0 

4 Esošā seguma atjaunošana - asfgalts m2 38,00 

5 Esošā seguma atjaunošana - grants m2 100,00 

6 Esošā seguma atjaunošana - zālājs m2 510,00 

7 Hidrauliskie vairogi tranšeju sienu nostiprināšanai kompl. 1 

8 Esošā apauguma (koku, krūmāju) novākšana gab.   

9 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā m   

10 Cauruļvadu, skataku un veidgabalu montāža, un ar to saistītie darbi kompl. 1 

11 Citi neuzskaitītie darbi kompl. 1 

12 Esošo, turpmāk neizmantojamo cauruļvadu demontāža m 1,0 
  

Ūdensapgāde Ū1 - Ozolu iela  

1 PEH caurule ūdensvadam, DN100 m 490,00 

2 PEH caurule ūdensvadam, DN40 m 340,00 

3 
Pazemes tipa ISO uzmavu aizbīdnis (komplektā ar teleskopisko 
kāta pagarinātāju un peldošo kapi 40 t) gab. 11 

4 Pieslēgums pie maģistrāles DN100 ar trejgabalu 100  kompl. 2 

5 
Pieslēgums pie maģistrāles DN100 ar sedlu uzmavu 100/40 
(izmantojot diametra pārejas) kompl. 9 

6 Pieslēgums pie esošā ūdensvada kompl. 11 

7 Pazemes tipa noslēgs uz perspektīvo atzaru galiem (pie patērētāja) kompl. 1 

8 Aizsargcaurule šķersojumu vietās ar kanalizāciju kompl.   

9 

Ūdensvada aizbīdņu dzelzbetona aka DN1500 ar veidgabaliem 
(Komplektā ar vāku veidgabaliem, hidrantu, pamatni, kāpnēm, 
hidroizolāciju un blīvējumiem) kompl. 2 

10 Blīvslēgs kompl. 2 

11 Aizsargčaula iebetonēšanai kompl. 2 

12  Cauruļvadu DN100 un DN40 līkumi un pagriezieni kompl. 1 

  Grunts un montāžas darbi projektējamās Ū1 tīklu zonā     

1 
PE caurules DN40-100 PN16 montāžas darbi, t.sk. veidgabali, 
aizbīdņi m 830,00 

2 

Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu 
uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, kā arī grunts noblīvēšanu pa 
slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts 
transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina izpildītājs) - ja liekās 
izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas 
mērķim, tad to var atkārtoti izmantot, piemēram, grunts uzbēruma 
veidošanai vietās, kur tas nepieciešams projekta ietvaros) m3 2573,00 

3 
Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām un 
apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu m3 664,00 

4 Esošā seguma atjaunošana - grants m2 789,00 



 

Lapa 34 

5 Esošā seguma atjaunošana - zālājs m2 447,00 

6 Hidrauliskie vairogi tranšeju sienu nostiprināšanai kompl. 1 

7 Esošo, turpmāk neizmantojamo cauruļvadu demontāža m   

8 Esošā apauguma (koku, krūmāju) novākšana gab. 1 

9 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā m   

10 
Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras, aku un balstu montāža, un ar to 
saistītie darbi kompl. 1 

11 Citi neuzskaitītie darbi kompl. 1 
  

 Sadzīves kanalizācija K1- Ozolu iela 
  

  

1 PP kanalizācijas caurule DN250 SN8 m 73,00 

2 Siltināta ķeta kanalizācijas caurule DN160 m 60,00 

3 PP kanalizācijas caurule DN200 SN8  m 90,00 

4 PP kanalizācijas caurule DN160 SN8 m 170,00 

5 PP kanalizācijas caurule DN100 SN8 m 20,00 

6 Blīvslēgs kompl. 43 

7 Kanalizācijas ievada D150 noslēgs (esošajā akā) kompl. 1 

8 Kanalizācijas ievada D100 noslēgs (esošajā akā) kompl. 5 

9 
Kanlizācijas cauruļvada pārslēgšana ar materiāla adopteri un 
īscauruli DN100-250   13 

10 

plastmasas skataka DN400 ar gofrēto akas korpusu, pamatni, 
blīvslēgu, ķeta teleskopisko cauruli, vāku un atbilstoša diametra, 
augstuma un leņķa pievienojumiem  kompl. 14 

11 

plastmasas skataka DN600 ar gofrēto akas korpusu, pamatni, 
blīvslēgu, ķeta teleskopisko cauruli, vāku un atbilstoša diametra, 
augstuma un leņķa pievienojumiem  kompl. 9 

12 

Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu un gropi no saliek. 
dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto 
hidroizolāciju  kompl. 1 

13 

Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu un gropi no saliek. 
dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto 
hidroizolāciju un pārkritumakas elementu kompl. 2 

14 

Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu un gropi no saliek. 
dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto 
hidroizolāciju kompl. 6 

15 Aizsargčaula iebetonēšanai kompl. 43 

16 Cauruļu TV inspekcija m 243,00 

17 Cauruļvadu, skataku un veidgabalu piegāde un ar to saistītie darbi kompl. 1 

18 Citi neuzskaitītie darbi un materiāli kompl. 1 
  

Grunts un montāžas darbi projektējamo K1 tīklu zonā  

1 PP kanalizācijas caurule DN100-250 SN8 montāža tranšejā m 413,00 

2 Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu m3 1280,3 
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uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, kā arī grunts noblīvēšanu pa 
slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts 
transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina izpildītājs) - ja liekās 
izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas 
mērķim, tad to var atkārtoti izmantot, piemēram, grunts uzbēruma 
veidošanai vietās, kur tas nepieciešams projekta ietvaros) 

3 

Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām, 
sūknētavas un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot 
noblīvēšanu m3 330,4 

  Esošā seguma atjaunošana - grants m2 180,00 

  Esošā seguma atjaunošana - zālājs m2 420,00 

5 Hidrauliskie vairogi tranšeju sienu nostiprināšanai kompl. 1 

6 Esošā apauguma (koku, krūmāju) novākšana gab.   

7 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā m   

8 Cauruļvadu, skataku un veidgabalu montāža, un ar to saistītie darbi kompl. 1 

9 Citi neuzskaitītie darbi kompl. 1 

10 Esošo, turpmāk neizmantojamo cauruļvadu demontāža m 1,0 
  

 Sadzīves kanalizācija K1- Alejas iela 
  

  

1 PP kanalizācijas caurule DN250 SN8 m 503,00 

2 
PP kanalizācijas caurule DN250 SN8 ar aizsargčaulu (izbūve ar 
beztranšejas metodi m 63,00 

3 PP kanalizācijas caurule DN200 SN8 m 167,00 

4 PP kanalizācijas caurule DN160 SN8 m 77,00 

5 PP kanalizācijas caurule DN100 SN8 m 10,00 

6 Blīvslēgs kompl. 40 

7 
Kanlizācijas cauruļvada pārslēgšana ar materiāla adopteri un 
īscauruli DN100-250   26 

8 

plastmasas skataka DN600 ar gofrēto akas korpusu, pamatni, 
blīvslēgu, ķeta teleskopisko cauruli, vāku un atbilstoša diametra, 
augstuma un leņķa pievienojumiem  kompl. 24 

9 

Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu un gropi no saliek. 
dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto 
hidroizolāciju  kompl. 3 

10 

Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu un gropi no saliek. 
dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto 
hidroizolāciju un pārkritumakas elementu kompl. 2 

11 

Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu un gropi no saliek. 
dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto 
hidroizolāciju un pārkritumakas elementu kompl. 4 

12 

Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu un gropi no saliek. 
dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto 
hidroizolāciju kompl. 2 

13 

Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar padziļināto dibenu un gropi no 
saliek. dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar 
dubulto hidroizolāciju. kompl. 1 



 

Lapa 36 

14 Aizsargčaula iebetonēšanai kompl. 35 

15 Cauruļu TV inspekcija m 820,00 

16 
Aizsarguzmavas caurule DN300 cauruļvadam DN200(izbūvēt 
izmantojot caurspiešanas metodi) m 63,00 

17 Cauruļvadu, skataku un veidgabalu piegāde un ar to saistītie darbi kompl. 1 

17 Citi neuzskaitītie darbi un materiāli kompl. 1 

  Grunts un montāžas darbi projektējamo K1 tīklu zonā     

1 PP kanalizācijas caurule DN200 SN8 montāža tranšejā m 757,00 

2 PP kanalizācijas caurule SN8 montāža ar beztranšejasmetodi m 63,00 

3 

Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu 
uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, kā arī grunts noblīvēšanu pa 
slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts 
transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina izpildītājs) - ja liekās 
izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas 
mērķim, tad to var atkārtoti izmantot, piemēram, grunts uzbēruma 
veidošanai vietās, kur tas nepieciešams projekta ietvaros) m3 2346,7 

4 

Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām, 
sūknētavas un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot 
noblīvēšanu m3 605,6 

5 Esošā seguma atjaunošana - asfgalts m2 210,00 

6 Esošā seguma atjaunošana - grants m2 20,00 

7 Esošā seguma atjaunošana - zālājs m2 755,00 

8 Hidrauliskie vairogi tranšeju sienu nostiprināšanai kompl. 1 

9 Esošā apauguma (koku, krūmāju) novākšana gab.   

10 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā m   

11 Cauruļvadu, skataku un veidgabalu montāža, un ar to saistītie darbi kompl. 1 

12 Citi neuzskaitītie darbi kompl. 1 

13 Esošo, turpmāk neizmantojamo cauruļvadu demontāža m 1,0 
  

 Sadzīves kanalizācija K1- Alejas iela, ILGTERMIŅŠ 
  

  

1 PP kanalizācijas caurule DN200 SN8 m 194,00 

2 PP kanalizācijas caurule DN160 SN8 m 231,00 

3 PP kanalizācijas caurule DN100 SN8 m 72,00 

4 Blīvslēgs kompl. 24 

5 
Kanlizācijas cauruļvada pārslēgšana ar materiāla adopteri un 
īscauruli DN100-250   17 

6 

plastmasas skataka DN600 ar gofrēto akas korpusu, pamatni, 
blīvslēgu, ķeta teleskopisko cauruli, vāku un atbilstoša diametra, 
augstuma un leņķa pievienojumiem  kompl. 12 

7 

Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu un gropi no saliek. 
dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto 
hidroizolāciju  kompl. 2 

8 Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu un gropi no saliek. kompl. 3 
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dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto 
hidroizolāciju un pārkritumakas elementu 

9 

Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu un gropi no saliek. 
dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto 
hidroizolāciju un pārkritumakas elementu kompl. 2 

10 

Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu un gropi no saliek. 
dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto 
hidroizolāciju kompl. 3 

11 Aizsargčaula iebetonēšanai kompl. 24 

12 Cauruļu TV inspekcija m 497,00 

13 Cauruļvadu, skataku un veidgabalu piegāde un ar to saistītie darbi kompl. 1 

14 Citi neuzskaitītie darbi un materiāli kompl. 1 

  Grunts un montāžas darbi projektējamo K1 tīklu zonā, ILGTERMIŅŠ     

1 PP kanalizācijas caurule DN100-200 SN8 montāža tranšejā m 497,00 

2 

Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu 
uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, kā arī grunts noblīvēšanu pa 
slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts 
transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina izpildītājs) - ja liekās 
izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas 
mērķim, tad to var atkārtoti izmantot, piemēram, grunts uzbēruma 
veidošanai vietās, kur tas nepieciešams projekta ietvaros) m3 1540,7 

3 

Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām, 
sūknētavas un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot 
noblīvēšanu m3 397,6 

4 Esošā seguma atjaunošana - asfgalts m2 188,00 

5 Esošā seguma atjaunošana - grants m2 18,00 

6 Esošā seguma atjaunošana - zālājs m2 615,00 

7 Hidrauliskie vairogi tranšeju sienu nostiprināšanai kompl. 1 

8 Esošā apauguma (koku, krūmāju) novākšana gab.   

9 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā m   

10 Cauruļvadu, skataku un veidgabalu montāža, un ar to saistītie darbi kompl. 1 

11 Citi neuzskaitītie darbi kompl. 1 

12 Esošo, turpmāk neizmantojamo cauruļvadu demontāža m 1,0 
  

 Sadzīves kanalizācija K1- Parka iela  

1 PP kanalizācijas caurule DN250 SN8 m 60,00 

2 
PP kanalizācijas caurule DN250 SN8 ar aizsargčaulu (izbūve ar 
beztranšejas metodi m 31,00 

3 PP kanalizācijas caurule DN200 SN8 m 127,00 

4 
PP kanalizācijas caurule DN200 SN8 ar aizsargčaulu (izbūve ar 
beztranšejas metodi m 40,00 

5 PP kanalizācijas caurule DN160 SN8 m 5,00 

6 Blīvslēgs kompl. 22 

7 Kanalizācijas ievada D200 noslēgs (esošajā akā) kompl. 2 



 

Lapa 38 

8 Kanalizācijas ievada D100 noslēgs (esošajā akā) kompl. 1 

9 
Kanlizācijas cauruļvada pārslēgšana ar materiāla adopteri un 
īscauruli DN100-250   3 

10 

Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu un gropi no saliek. 
dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto 
hidroizolāciju  kompl. 2 

11 

Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu un gropi no saliek. 
dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto 
hidroizolāciju un pārkritumakas elementu kompl. 3 

12 

Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu un gropi no saliek. 
dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto 
hidroizolāciju kompl. 4 

13 Aizsargčaula iebetonēšanai kompl. 22 

14 Cauruļu TV inspekcija m 127,00 

15 
Aizsarguzmavas caurule DN300 cauruļvadam DN200(izbūvēt 
izmantojot caurspiešanas metodi) m 71,00 

16 Cauruļvadu, skataku un veidgabalu piegāde un ar to saistītie darbi kompl. 1 

17 Citi neuzskaitītie darbi un materiāli kompl. 1 

. Grunts un montāžas darbi projektējamo K1 tīklu zonā     

1 PP kanalizācijas caurule SN8 montāža tranšejā m 192,00 

2 PP kanalizācijas caurule SN8 montāža ar beztranšejasmetodi m 71,00 

3 

Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu 
uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, kā arī grunts noblīvēšanu pa 
slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts 
transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina izpildītājs) - ja liekās 
izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas 
mērķim, tad to var atkārtoti izmantot, piemēram, grunts uzbēruma 
veidošanai vietās, kur tas nepieciešams projekta ietvaros) m3 815,3 

4 

Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām, 
sūknētavas un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot 
noblīvēšanu m3 210,4 

5 Esošā seguma atjaunošana - asfgalts m2 72,00 

6 Esošā seguma atjaunošana - zālājs m2 245,00 

7 Hidrauliskie vairogi tranšeju sienu nostiprināšanai kompl. 1 

8 Esošā apauguma (koku, krūmāju) novākšana gab.   

9 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā m   

10 Cauruļvadu, skataku un veidgabalu montāža, un ar to saistītie darbi kompl. 1 

11 Citi neuzskaitītie darbi kompl. 1 

12 Esošo, turpmāk neizmantojamo cauruļvadu demontāža m 1 

  Ūdensapgāde Ū1 - Skolas un kultūras nams     

1 PEH caurule ūdensvadam, DN40 m 101,00 

2 Pieslēgums pie esošā ūdensvada kompl. 2 

3 

Ūdensvada aizbīdņu dzelzbetona aka DN1000 ar veidgabaliem 
(Komplektā ar veidgabaliem, hidrantu, vāku, pamatni, kāpnēm, 
hidroizolāciju un blīvējumiem) kompl. 1 
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4 Blīvslēgs kompl. 2 

5 Aizsargčaula iebetonēšanai kompl. 1 

6  Cauruļvada DN40 līkumi un pagriezieni kompl. 1 

  Grunts un montāžas darbi projektējamās Ū1 tīklu zonā     

1 PE caurules DN40 PN16 montāžas darbi, t.sk. veidgabali, aizbīdņi m 101,00 

2 

Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu 
uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, kā arī grunts noblīvēšanu pa 
slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts 
transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina izpildītājs) - ja liekās 
izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas 
mērķim, tad to var atkārtoti izmantot, piemēram, grunts uzbēruma 
veidošanai vietās, kur tas nepieciešams projekta ietvaros) m3 313,10 

3 
Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām un 
apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu m3 80,80 

4 Esošā seguma atjaunošana - asfgalts m2 48,00 

5 Esošā seguma atjaunošana - zālājs m2 107,00 

6 Hidrauliskie vairogi tranšeju sienu nostiprināšanai kompl. 1 

7 Esošo, turpmāk neizmantojamo cauruļvadu demontāža m   

8 Esošā apauguma (koku, krūmāju) novākšana gab. 1 

9 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā m   

10 
Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras, aku un balstu montāža, un ar to 
saistītie darbi kompl. 1 

11 Citi neuzskaitītie darbi kompl. 1 
  

 Sadzīves kanalizācija K1- Skolas un kultūras nams 
  

  

1 PP kanalizācijas caurule DN250 SN8 m 150,00 

2 PP lietus kanalizācijas caurule DN250 SN8 m 7,00 

3 PP kanalizācijas caurule DN200 SN8  m 120,00 

4 PP kanalizācijas caurule DN160 SN8 m 155,00 

5 Blīvslēgs kompl. 51 

6 Kanalizācijas ievada D250 noslēgs (esošajā akā) kompl. 2 

7 
Kanlizācijas cauruļvada pārslēgšana ar materiāla adopteri un 
īscauruli DN100-250   5 

8 

plastmasas skataka DN600 ar gofrēto akas korpusu, pamatni, 
blīvslēgu, ķeta teleskopisko cauruli, vāku un atbilstoša diametra, 
augstuma un leņķa pievienojumiem  kompl. 6 

9 

Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu un gropi no saliek. 
dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto 
hidroizolāciju  kompl. 2 

10 

Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu un gropi no saliek. 
dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto 
hidroizolāciju un pārkritumakas elementu kompl. 2 

11 
Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu un gropi no saliek. 
dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto kompl. 1 
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hidroizolāciju un pārkritumakas elementu 

12 

Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu un gropi no saliek. 
dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto 
hidroizolāciju kompl. 12 

13 

Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu un gropi no saliek. 
dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar dubulto 
hidroizolāciju kompl. 1 

14 

Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar resti, aizbīdni, dibenu un gropi 
no saliek. dz./bet. elem. ar peldošu akas lūku un vāku, apstrādāt ar 
dubulto hidroizolāciju kompl. 1 

15 Pašteces plūsmas mērītājs dzelzsbetona grodu akā DN1500  kompl. 1 

16 Aizsargčaula iebetonēšanai kompl. 51 

17 Cauruļu TV inspekcija m 432,00 

18 Cauruļvadu, skataku un veidgabalu piegāde un ar to saistītie darbi kompl. 1 

19 Citi neuzskaitītie darbi un materiāli kompl. 1 

  Grunts un montāžas darbi projektējamo K1 tīklu zonā     

1 PP kanalizācijas caurule DN200 SN8 montāža tranšejā m 432,00 

2 

Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu 
uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, kā arī grunts noblīvēšanu pa 
slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts 
transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina izpildītājs) - ja liekās 
izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas 
mērķim, tad to var atkārtoti izmantot, piemēram, grunts uzbēruma 
veidošanai vietās, kur tas nepieciešams projekta ietvaros) m3 1339,2 

3 

Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām, 
sūknētavas un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot 
noblīvēšanu m3 345,6 

4 Esošā seguma atjaunošana - asfgalts m2 108,00 

5 Esošā seguma atjaunošana - grants m2 200,00 

6 Esošā seguma atjaunošana - zālājs m2 450,00 

7 Hidrauliskie vairogi tranšeju sienu nostiprināšanai kompl. 1 

8 Esošā apauguma (koku, krūmāju) novākšana gab.   

9 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā m   

10 Cauruļvadu, skataku un veidgabalu montāža, un ar to saistītie darbi kompl. 1 

11 Citi neuzskaitītie darbi kompl. 1 

12 Esošo, turpmāk neizmantojamo cauruļvadu demontāža m 1,0 
  

Ūdensapgāde Ū1 - Kapteiņa, Gravas un Ķeņķa iela 
  

  

1 PEH caurule ūdensvadam, DN100 m 608,00 

2 PEH caurule ūdensvadam, DN40 m 20,00 

3 
Pazemes tipa ISO uzmavu aizbīdnis (komplektā ar teleskopisko 
kāta pagarinātāju un peldošo kapi 40 t) gab. 10 

4 Pieslēgums pie maģistrāles DN63 ar trejgabalu 100  kompl. 1 
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5 Pieslēgums pie esošā ūdensvada kompl. 3 

6 Ūdensvada DN40 šķērsojums (mūris) un ūdensskaitītājs DN20 kompl. 1 

7 Aizsargcaurule šķersojumu vietās ar kanalizāciju kompl.   

8 
Aizsarguzmavas caurule DN125 cauruļvadam DN100(izbūvēt 
izmantojot caurspiešanas metodi) kompl. 1 

9 

Ūdensvada aizbīdņu dzelzbetona aka DN1000 ar veidgabaliem 
(Komplektā ar veidgabaliem, vāku, pamatni, kāpnēm, hidroizolāciju 
un blīvējumiem) kompl. 4 

10 

Ūdensvada aizbīdņu dzelzbetona aka DN1000 ar veidgabaliem 
(Komplektā ar veidgabaliem, ūdensskaitītāju, vāku, pamatni, 
kāpnēm, hidroizolāciju un blīvējumiem) kompl. 1 

11 

Ūdensvada aizbīdņu dzelzbetona aka DN1000 ar veidgabaliem 
(Komplektā ar veidgabaliem, hidrantu, vāku, pamatni, kāpnēm, 
hidroizolāciju un blīvējumiem) kompl. 1 

12 
Aizsarguzmavas caurule DN1250 cauruļvadam DN100(izbūvēt 
izmantojot caurspiešanas metodi) m 12,00 

13 

Ūdensvada tukšošanas dzelzsbetona aka DN1000 ar veidgabaliem 
(Komplektā ar vāku, pamatni, kāpnēm, hidroizolāciju un 
blīvējumiem, noslēgaizbīdni, balstu) kompl. 1 

14 Blīvslēgs kompl. 9 

15 Aizsargčaula iebetonēšanai kompl. 4 

16  Cauruļvadu DN100 un DN40 līkumi un pagriezieni kompl. 1 

  Grunts un montāžas darbi projektējamās Ū1 tīklu zonā     

1 
PE caurules DN40-100 PN16 montāžas darbi, t.sk. veidgabali, 
aizbīdņi m 628,00 

2 

Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu 
uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, kā arī grunts noblīvēšanu pa 
slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts 
transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina izpildītājs) - ja liekās 
izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas 
mērķim, tad to var atkārtoti izmantot, piemēram, grunts uzbēruma 
veidošanai vietās, kur tas nepieciešams projekta ietvaros) m3 1946,80 

3 
Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām un 
apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu m3 502,40 

4 Esošā seguma atjaunošana - asfgalts m2 76,00 

5 Esošā seguma atjaunošana - grants m2 470,00 

6 Esošā seguma atjaunošana - zālājs m2 392,00 

7 Hidrauliskie vairogi tranšeju sienu nostiprināšanai kompl. 1 

8 Esošo, turpmāk neizmantojamo cauruļvadu demontāža m   

9 Esošā apauguma (koku, krūmāju) novākšana gab. 1 

10 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā m   

11 
Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras, aku un balstu montāža, un ar to 
saistītie darbi kompl. 1 

12 Citi neuzskaitītie darbi kompl. 1 

1 

Ūdens torņa pirmā stāva sienu siltināšana (t.sk. bet ne tikai akmens 
vate, tvaika izolācija, ģipškartons, profili, špakteļmasa, krāsa, 
palīgmateriāli un mehānismi) m2 65,00 
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2 

Ūdens torņa pirmā stāva griestu siltināšana (t.sk. bet ne tikai 
akmens vate, tvaika izolācija, ģipškartons, profili, špakteļmasa, 
krāsa, palīgmaeriāli un mehānismi) m2 20,00 

3 Ugunsdrošo lūku ierīkošana gab 3,00 

4 Siltinātu dzelzs ārdurvju ierīkošana gab 1,00 

5 PVC logu 1600 x 900 ierīkošana gab. 8,00 

6 PVC logu 700 x 1680 ierīkošana gab. 5,00 

7 
Ūdens rezervuāra siltinātas tvertnes vāka ar lūku un apkalpes 
trepēm izgatavošana un uzstādīšana koml. 1,00 

8 
Ūdens rezervuāra tvertnes apstrāde ar smilšu strūklu un 
sagatavošana krāsošanai koml. 1,00 

9 Ūdens rezervuāra apstrāde ar  «Pārtikas» pārklājumu  m2 208,00 

10 
Ūdens rezervuāra tvertnes siltināšana ar pūšamajām izolācijas 
putām m2 104,00 

11 Ūdens torņa koka konstrukcijas (piebūves) rekonstrukcija  koml. 1,00 

12 Konstrukciju armējuma aizsargslāņa atjaunošana koml. 1,00 

13 Trūkstošo mūra konstrukciju (ķieģeļu) atjaunošana koml. 1,00 

12 Montāžas palīgmateriāli, palīgdarbi kompl                1    
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4.pielikums. 
 
 

DARBU IZMAKSU T ĀME  
(saskaņā ar konkursa noteikumu tehniskāpielikuma failu)
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5.pielikums      
    

UZŅĒMUMA L ĪGUMS NR. ____________ 
PAR BŪVDARBU VEIKŠANU 

 
„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Kocēnu ciemā” tiek rīkots 

pamatojoties uz vienošanos par ERAF „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu 
pagasta Kocēnu ciemā II kārta”, ID Nr.  3PD/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/037/006 īstenošanu  
 
 
           
Kocēnu novada, Kocēnu pagastā                                                    2011.gada.___augustā           
                                                                                
                                                                                                                                                                                                     
 

KOCĒNU NOVADA DOME reģistrācijas Nr. 90009114171, juridiskā adrese: Alejas iela 
8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV – 4220, turpmāk līguma tekstā saukta 
„Pasūtītājs” , tās priekšsēdētāja Jāņa Olmaņa personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likumu 
„Par pašvaldībām” un novada domes nolikuma pamata, no vienas puses, 
 un 

____________________, reģistrācijas Nr._______________, juridiskā adrese: 
__________________________-, turpmāk saukts Izpild ītājs , tās _______ _________ 
personā, kurš rīkojas pamatojoties uz statūtiem, no otras puses,  
 
abas kopā turpmāk sauktas – Puses,  izsakot savu brīvi radušos gribu bez maldiem un viltus, 
noslēdz sekojoša satura līgumu: 
 
 
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Ar šo pasūtītājs uzdod un būvuzņēmējs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm 
un darbaspēku uzņemas līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, 
pienācīgā kvalitātē veikt Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Kocēnu ciemā,  
(turpmāk - Būvdarbi). 

1.2. Būvuzņēmējs būvdarbus izpilda saskaņā ar SIA „PRO VIA” izstrādāto tehnisko projektu 
(turpmāk tekstā - tehniskais projekts). Būvdarbi sevī ietver visus līgumā un tehniskajā projektā 
noteikto objektu izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, 
būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, ieregulēšanu, palaišanu, nodošanu 
ekspluatācijā, izpildu dokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, 
kuras izriet no līguma vai tehniskā projekta. 

1.3. Būvuzņēmējs būvdarbu izpildi veic pa šādiem būvdarbu posmiem (turpmāk - būvdarbu 
posmi): 

1.3.1. Būvdarbu pirmais posms sevī ietver: Ūdensapgādes tīklu būvniecību Kocēnu ciemā. 
Būvdarbu pirmā posma ietvaros būvuzņēmējs izpilda būvdarbus, kuri ietverti tehniskā projektā 
(līguma pielikums Nr.1), atbilstoši darbu veikšanas grafikam (līguma pielikums Nr.3). 

1.3.2. Būvdarbu otrais posms sevī ietver: kanalizācijas tīklu būvniecību Kocēnu ciemā. 
Būvdarbu otrā posma ietvaros būvuzņēmējs izpilda būvdarbus, kuri ir ietverti tehniskā projektā 
(līguma pielikums Nr.1), atbilstoši darbu veikšanas grafikam (līguma pielikums Nr.3). 

1.4. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar tehnisko projektu un līgumam 
pievienoto tehnisko specifikāciju, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomu, 
pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī būvlaukumu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt 
jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Būvuzņēmējs apliecina, ka tehniskais projekts ir 
realizējams pa šajā līgumā noteiktajiem būvdarbu posmiem un kopumā, un ka tāmēs (līguma 
pielikums Nr.2) ir iekļauti visi būvuzņēmēja ar būvdarbu veikšanu un objektu būvniecību 
atbilstoši tehniskajam projektam saistītie izdevumi. 
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2. BŪVDARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

2.1. Būvuzņēmējs apņemas būvdarbus veikt atbilstoši projekta dokumentācijai un ievērojot 
pasūtītāja pamatotus norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību 
aktu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī. 

2.2. Puses apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt būvdarbu veikšanu 
vai pušu saistību izpildi.  

2.3. Būvuzņēmējs apņemas būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. 
Tādu būvizstrādājumu izmantošana, kuriem nav izdots Latvijas sertifikāts, ir pieļaujama tikai 
tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

2.4. Pēc pasūtītāja pieprasījuma būvuzņēmējam ir jāuzrāda būvdarbos izmantojamo 
būvizstrādājumu sertifikāti vai citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti. 

2.5. Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu 
izmantošanu būvdarbu procesā. 

2.6. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai būvdarbus pildītu konkursa piedāvājumā norādītais 
būvdarbu vadītājs un atbildīgais personāls. Būvdarbu vadītāja un atbildīgā personāla nomaiņa 
ir atļauta tikai ar pasūtītāja piekrišanu, būvuzņēmējam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas 
personālu. 

2.7. Pirms katra attiecīgā būvdarbu posma uzsākšanas būvuzņēmējs pieņem no pasūtītāja 
būvlaukumu, par ko tiek sastādīts būvlaukuma pieņemšanas akts. Būvlaukuma norobežošana, 
brīdinājuma zīmju izlikšana un citu normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanas 
nodrošināšana ir būvuzņēmēja pienākums. 

2.8. Pasūtītājs nodrošina būvuzņēmēju ar būvdarbu izpildei nepieciešamajiem resursiem 
(elektroenerģija, gāze, ūdens) tādā mērā, kādā pasūtītājs to var nodrošināt ar esošajām 
inženierkomunikāciju pieslēguma iespējām un jaudām. Vietās, kur nav iespējama būvuzņēmēja 
pieslēgšanās pasūtītāja inženierkomunikācijām vai kur pasūtītājs nevar nodrošināt pietiekamu 
jaudu, nepieciešamos resursus būvuzņēmējs nodrošina par saviem līdzekļiem. Būvdarbus 
būvuzņēmējs veic, taupīgi un racionāli izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos 
resursus. 

2.9. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo būvdarbu sagatavošanas darbu 
veikšanu. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai 
jebkādu draudošu kaitējumu, kas varētu rasties trešajai personai būvdarbu izpildes rezultātā. 

2.10. Būvuzņēmējam visā būvdarbu veikšanas laikā ir pienākums tiesību aktos noteiktajā 
kārtībā izstrādāt un kārtot būvdarbu veikšanas dokumentāciju par katru būvdarbu posmu. 

2.11. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt būvdarbu izpildes pārbaudes, pieaicinot 
būvuzraugu un būvdarbu vadītāju. 

2.12. Pasūtītāja veiktā līguma izpildes kontrole vai būvuzņēmēja izpildīto būvdarbu pārbaude 
nevar būt par pamatu līgumā vai ar likumu noteiktās būvuzņēmēja atbildības par neatbilstoši 
veiktajiem darbiem samazināšanai. 

2.13. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās 
būvdarbu vadītājs, pasūtītāja pilnvarots pārstāvis un būvuzraugs, kā arī viņu pieaicinātās 
personas. Būvsapulces tiek sasauktas būvlaukumā vienu reizi nedēļā, ja vien puses nav 
vienojušās par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Būvsapulču sasaukšanu un 
organizēšanu, bet nepieciešamības gadījumā arī protokolēšanu nodrošina būvdarbu vadītājs. 
Iepriekšminētais neierobežo pasūtītāja vai būvuzrauga tiesības sasaukt būvsapulci, ja tas to 
uzskata par nepieciešamu, savlaicīgi paziņojot par būvsapulces sasaukšanu pārējiem. 

2.14. Būvuzņēmējam ir pienākums pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegt atskarti „Par 
būvdarbu gaitu” vai „Informāciju par jautājumiem, kas saistīta ar būvdarbiem”. Atskaite tiek 
iesniegta pasūtītājam septiņu darba dienu laikā, ja pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai 
informācijas iesniegšanas termiņu. 
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2.15. Pasūtītājam, saskaņojot ar būvuzraugu, ir tiesības apturēt būvdarbus, ja būvuzņēmējs 
vai tā personāls neievēro attiecīgā objekta iekšējās kārtības noteikumus vai uz būvdarbiem 
attiecināmos normatīvos aktus. Būvdarbus būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar 
pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Pretendentam nav tiesību uz līgumā 
noteiktā būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu būvdarbu apturēšanu, ja 
būvdarbi tika apturēti pamatoti. Ja būvdarbi tika apturēti nepamatoti, būvdarbu izpildes termiņš 
pagarinās proporcionāli apturētajam būvdarbu termiņam.  

2.16. Gadījumā, ja būvuzņēmējs konstatē kļūdas vai neprecizitātes tehniskajā projektā vai 
citā ar būvdarbiem saistītajā dokumentācijā vai ja būvuzņēmējs atklāj neparedzētus apstākļus, 
kas var kavēt izpildīt ar šo līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, 
būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to pasūtītājam. Būvuzņēmējs 
turpina būvdarbus tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien pasūtītājs 
ar būvuzrauga akceptu nav rakstiski pieprasījis apturēt būvdarbu veikšanu. Ja Būvdarbu izpilde 
ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad puses ir vienojušās par grozījumiem izpildāmo 
darbu apjomos un būtiskām līguma grozījumu vai papildinājumu sastāvdaļām, vai kad 
pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt būvdarbus saskaņā ar līgumā noteiktajiem darbu apjomiem. 

2.17. IZSLĒGTS. Ar iepirkumu komisijas 22. 09. 2011. lēmumu.  

2.18. Pirms rekonstrukcijas darbu uzsākšanas Iepirkuma uzvarētājam jāiesniedz pasūtītājam 
ar nepieciešamajām institūcijām saskaņots darbu veikšanas projekts (turpmāk – DVP) atbilstoši 
Vispārīgiem būvnoteikumiem. DVP jāveic saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 310-05 
„Darbu veikšanas projekts” noteikumiem un Darbu organizēšanas projektu (skat. tehniskā 
projekta sastāvā, turpmāk – DOP), tai skaitā transporta organizācijas shēma saskaņota ar VAS 
“Latvijas Valsts ceļi” un Kocēnu novada domi. Ievērtēt ielas ekspluatācijas (nodrošināt kustību 
vismaz pa vienu joslu, regulēt satiksmi ar luksoforu, organizējot apbraukšanu vai tamlīdzīgi)  
iespējas būvniecības laikā. 

 
3. ATĻAUJAS 

3.1. Pasūtītājs apņemas saņemt būvatļauju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ar 
nosacījumu, ka būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas iesniedz 
pasūtītājam būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu un citus 
būvatļaujas saņemšanai nepieciešamos dokumentus, pretējā gadījumā būvuzņēmējs uzņemas 
atbildību par būvatļaujas saņemšanas nokavējuma sekām. 

3.2. Būvuzņēmējs nodrošina būvdarbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju 
(izņemot būvatļaujas) saņemšanu un būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs, ja vien 
līgumā nav noteikts to veikt pasūtītājam. 

3.3. Visiem būvuzņēmēja rasējumiem un specifikācijām, kas sagatavotas līguma izpildes 
laikā palīgdarbu un pastāvīgo darbu veikšanai, ir nepieciešams autoruzrauga un būvuzrauga 
apstiprinājums to veikšanai. Šāds apstiprinājums nemazina būvuzņēmēja atbildību par 
būvdarbiem. 

4. DARBA SAMAKSA UN NOR ĒĶINU KĀRTĪBA 
4.1. Puses vienojušās, ka kopējā līguma summa par būvdarbu izpildi saskaņā ar tāmēm 

(līguma pielikums Nr.2) ir noteikta LVL _________ (_____lati, ___ santīmi), t.sk., PVN 22 % 
(pievienotās vērtības nodoklis divdesmit divi procenti). 

Līguma summa ietver būvdarbu procesā izmantojamo būvniecības izstrādājumu, darbu, 
piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu apglabāšanas un 
būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļu, t.sk. PVN, un nodevu maksājumus 
valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara būvuzņēmējam, lai 
pienācīgi un pilnībā izpildītu būvdarbus. Tās pozīcijas, kuras nav atsevišķi izdalītas tāmēs 
(līguma pielikums Nr.2), ir iekļautas citās tāmju pozīcijās. 

4.2. Kopējo līguma summu veido būvdarbu posmu summas, atbilstoši tāmēm (līguma 
pielikums Nr.2). Pasūtītājs samaksās būvuzņēmējam par katra būvdarbu posma pienācīgu 
izpildi sekojošas summas: 
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4.2.1. par būvdarbu pirmā posma izpildi – summu LVL __________,t.sk., PVN 22 %; 

4.2.2. par būvdarbu otrā posmā izpildi – summu LVL ___________, t.sk., PVN 22%. 

4.3. Samaksu būvuzņēmējam par būvdarbiem pasūtītājs veic sekojošā kārtībā: 

4.3.1. Avansa maksājumu pasūtītājs maksā par katru būvdarbu posmu atsevišķi. Avansa 
maksājumu 20% (divdesmit procentu) apmērā no 4.2.1. un 4.2.2.punktā noteiktā attiecīgā 
būvdarbu posma summas pasūtītājs samaksā būvuzņēmējam 45 (četrdesmit piecu)  darba 
dienu laikā no līgumā noteiktā attiecīgā būvdarbu posma uzsākšanas datuma (5.1.punkts) un 
no brīža, kad būvuzņēmējs ir iesniedzis visus šādus dokumentus: 

- līgumam atbilstošu līguma izpildes nodrošinājumu par attiecīgo būvdarbu posmu; 
- būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu;  
- atbilstošu rēķinu; 

Avanss tiek dzēsts no turpmākiem maksājumiem proporcionāli ar attiecīgi veikto darbu 
aktiem un pieņemšanas-nodošanas aktu pieņemto būvdarbu tāmes vērtībai. 

4.3.2. Kārtējos maksājumus pasūtītājs veic ik mēnesi saskaņā ar pretendenta iesniegtiem un 
pasūtītāja apstiprinātiem veikto darbu aktiem. Maksājums tiek veikts 70% (septiņdesmit 
procenti) apmērā no aprēķina mēnesī izpildīto un pieņemto (ar aktu) būvdarbu vērtības, 
atbilstoši tāmēm (līguma pielikums Nr.2). Kārtējo maksājumu pasūtītājs veic 45 (četrdesmit 
piecu) dienu laikā pēc veikto darbu akta par aprēķina mēnesi apstiprināšanas un atbilstoša 
rēķina no būvuzņēmēja saņemšanas. 

4.3.3. Galīgo norēķinu 10% (desmit procenti) apmērā no attiecīgā Būvdarbu posma summas 
pasūtītājs samaksā būvuzņēmējam 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc būvdarbu 
pabeigšanas un būvdarbu posma pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, kā 
arī atbilstoša rēķina saņemšanas no būvuzņēmēja un akta par nodošanu ekspluatācijā 
parakstīšanas. 

4.4. Gadījumā, ja līgumā noteiktais avansa maksājums pārsniedz līguma izpildes 
nodrošinājuma summu, pasūtītājs avansa maksājumu izdara pēc tam, kad būvuzņēmējs ir 
iesniedzis bankas vai apdrošināšanas kompānijas izsniegtu avansa atmaksas galvojumu par 
summu, kas nav mazāka par starpību starp izmaksājamo avansu un līguma izpildes 
nodrošinājuma summu. 

4.5. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu 
novēršanai un šo būvdarbu pieņemšanai. 

4.6. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums pasūtītāja maksājuma 
uzdevumā. 

5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI 
5.1. Būvuzņēmējs būvdarbus izpilda atbilstoši līgumā noteiktajiem būvdarbu posmiem, tas ir, 

būvdarbu posmu izpildi būvuzņēmējs veic šādos termiņos: 

5.1.1. Būvdarbu pirmā posma izpildi būvuzņēmējs uzsāk _____.gada _._______ Būvdarbu 
pirmajā posmā paredzēto būvdarbu pabeigšanu un nodošanu pasūtītājam ar būvdarbu posma 
pieņemšanas – nodošanas aktu būvuzņēmējs veic līdz ____.gada __. __________________. 

5.1.2. Būvdarbu otrā posmā izpildi būvuzņēmējs uzsāk ____.gada _. ________. Būvdarbu 
otrajā posmā paredzēto būvdarbu pabeigšanu un nodošanu pasūtītājam ar būvdarbu posma 
pieņemšanas – nodošanas aktu būvuzņēmējs veic līdz _____.gada __. _______. 

5.2. Būvdarbu izpildi būvuzņēmējs veic katra būvdarbu posma ietvaros atbilstoši darbu 
veikšanas grafikam (līguma pielikums Nr.3). 

5.3. Būvuzņēmējs ir tiesīgs uzsākt būvdarbu posmu vai atsevišķā būvdarbu posmā 
paredzētus būvdarbus pirms līguma 5.1.punktā noteiktam attiecīgajam būvdarbu posma 
uzsākšanas termiņam ar iepriekšēju pasūtītāja rakstisku piekrišanu. 

5.4. Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai 
šķēršļiem, kuri kavē būvdarbu izpildi kā rezultātā nevar tikt ievērots darbu veikšanas grafiks 
(līguma pielikums Nr.3). 
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5.5. Būvuzņēmējam ir tiesības uz būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja būvdarbu 
izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ: 

5.5. l. ja pēc pasūtītāja pieprasījuma tiek izdarītas izmaiņas būvdarbu apjomā; 

5.5.2. ja pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuru novēršana ir saistīta 
ar būvdarbu izpildes aizkavēšanu vai apturēšanu; 

5.5.3. ja pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta būvuzņēmēja 
saistību izpilde, ar nosacījumu, ka būvuzņēmējs ir savlaicīgi (piecu darba dienu laikā no brīža, 
kad ir iestājies Pasūtītāja nokavējums) rakstiski informējis pasūtītāju par šādu saistību neizpildi 
un tās ietekmi uz līguma izpildes termiņiem; 

5.5.4. ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri atrodas ārpus būvuzņēmēja kontroles 
un kuri traucē būvdarbu savlaicīgu izpildi (līguma 10. punkts). 

5.6. Būvuzņēmējam nav tiesības uz būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu 
dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot 
šo līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas būvuzņēmējs būtu varējis sagaidīt 
vai novērst. 

5.7. Ja būvuzņēmējs līguma 5.5. punktā minēto iemeslu dēļ vēlas būvdarbu izpildes termiņa 
pagarinājumu, viņš par to rakstiski informē Pasūtītāju. Šāds paziņojums nosūtāms piecu darba 
dienu laikā no brīža, kad būvuzņēmējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, 
kas izraisa vai varētu izraisīt būvdarbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums netiek nosūtīts 
šajā punktā noteiktajā termiņā, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas. 
Pasūtītājam uz saņemto paziņojumu ir pienākums sniegt būvuzņēmējam atbildi nekavējoties. 

 
6. LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS 

6.1. PRECIZĒTS ar 22.09.2011. iepirkumu komisijas lēmumu. Būvuzņēmējs iesniedz 
pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājumu. Būvuzņēmējs ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas 
pirms līgumā noteikto būvdarbu uzsākšanas datuma iesniedz pasūtītājam līguma izpildes 
nodrošinājumu 10 (desmit) procentu apmērā no attiecīgo būvdarbu summas. 

6.2. Līguma izpildes nodrošinājumu pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu 
būvuzņēmēja saistību neizpildes rezultātā pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu 
līgumsodu vai neatmaksāto avansa summu. 

6.3. Līguma izpildes nodrošinājums ir pasūtītājam pieņemamas bankas vai apdrošināšanas 
sabiedrības galvojums, kura saturs atbilst līgumam pievienotajai līguma izpildes nodrošinājuma 
formai (līguma pielikums Nr.5) vai ir saskaņots ar pasūtītāju. 

6.4. Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no tā izdošanas datuma un ir spēkā līdz akta par 
būvdarbu nosošanu ekspluatācijā parakstīšanas. 

 
7. APDROŠINĀŠANA 

7.1. Būvuzņēmējs uz sava rēķina uzņemas noslēgt sekojošus apdrošināšanas līgumus, 
apdrošināšanas kompāniju un apdrošināšanas noteikumus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju: 

7.1.1. Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 2005. gada 28. jūnija Ministru 
Kabineta noteikumos Nr. 454 ,,Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu 
būvniecībā" noteiktajā kārtībā un apmērā. Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no līguma 
noslēgšanas brīža iesniedz pasūtītājam šajā punktā minētās apdrošināšanas līgumu; 

7.l.2. Būvdarbu apdrošināšanu visā attiecīgajā būvdarbu posmā ietverto būvdarbu veikšanas 
laikā par apdrošināšanas summu, kas nav mazāka par attiecīgā būvdarbu posma summu; 

7.2. Punktā 7.1.1. noteikto apdrošināšanu būvuzņēmējs uztur spēkā visā būvdarbu veikšanas 
laikā, bet 7.1.2.punktā noteikto apdrošināšanu - visā attiecīgā Būvdarbu posma izpildes laikā. 
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8. BŪVDARBU NODOŠANA-PIEŅEMŠANA. 
8.1. Būvdarbu posma nodošana-pieņemšana tiek veikta pēc attiecīgā būvdarbu posma 

pilnīgas pabeigšanas, atbilstoši būvdarbu nodošanas-pieņemšanas procedūrai. 

8.2. Būvuzņēmējs iesniedz pasūtītājam uz attiecīgo būvdarbu posmu attiecināmo tehnisko 
instalāciju funkcionēšanas izmēģinājumu plānu. Pasūtītājam savlaicīgi (ne vēlā kā piecas darba 
dienas iepriekš) tiek piedāvāta iespēja piedalīties mērījumu un funkcionēšanas izmēģinājumu 
izdarīšanā. Mērījumi un funkcionēšanas izmēģinājumi tiek veikti pirms nodošanas procedūras 
sākuma, izņemot gadījumus, ja puses vienojas, ka šādi mērījumi un izmēģinājumi tiks veikti 
vēlāk. 

8.3. Būvuzņēmējs nekavējoties pēc attiecīgā būvdarbu posma pabeigšanas rakstiski paziņo 
pasūtītājam par būvdarbu pabeigšanu un gatavību nodošanas procedūrai. Pasūtītājs, rakstiski 
informējot būvuzņēmēju, sasauc būvdarbu nodošanas-pieņemšanas sapulci, nosakot datumu 
būvdarbu posma nodošanas-pieņemšanas procedūras uzsākšanai, kurš nedrīkst būt vēlāk kā 
14 (četrpadsmit) dienas pēc būvuzņēmēja attiecīgā paziņojuma saņemšanas. Šai norādītā 14 
dienu termiņā tiek izdarīta veikto būvdarbu pārbaude, ko veic pasūtītāja izveidota komisija. Pie 
pārbaudes darbībām tiek pieaicināti būvuzņēmēja pārstāvji. 

8.4. Pušu pienākums ir piedalīties būvdarbu posma nodošanas sapulcē. Ja kāda no Pusēm 
nav ieradusies uz nodošanas sapulci un nav arī iepriekš rakstveidā devusi savu piekrišanu 
nodošanas-pieņemšanas procedūras veikšanai bez viņas klātbūtnes, tad līguma 8.4. punktā 
noteiktajā kārtībā tiek sasaukta atkārtota būvdarbu posma nodošanas sapulce. Ja kāda no 
pusēm atkārtoti bez attaisnojoša iemesla neierodas uz būvdarbu posma nodošanas-
pieņemšanas sapulci, otra puse var veikt nodošanas-pieņemšanas procedūru bez tās 
klātbūtnes. 

8.5. Ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms paziņojuma iesniegšanas par būvdarbu 
pabeigšanu un gatavību nodošanas procedūrai, būvuzņēmējs nodod pasūtītājam uz šo 
būvdarbu posmu attiecināmās ekspluatācijas un apkopes instrukcijas. Ekspluatācijas 
instrukcijas satur instalāciju, konstrukciju un funkciju aprakstu, sniedz norādījumus pat to 
ekspluatāciju. Apkopes instrukcijām jāsatur ikdienā veicamie pasākumi, lai uzturētu instalāciju 
tehnisko standartu un izturību, un nodrošinātu ekspluatācijā nodarbināto personālu ar 
nepieciešamo materiālu, kas veido bāzi remontiem un daļu nomaiņai. 

8.7. Būvdarbu posma nodošanas procedūras laikā tiek veikta izpildīto Būvdarbu pārbaude. 

8.8. Būvdarbu posma nodošanas procedūra tiek protokolēta, norādot sekojošu informāciju: 

8.8.1. kas piedalās būvdarbu posma nodošanas sapulcē; 

8.8.2. defekti, kas atklāti būvdarbu posma nodošanas laikā; 

8.8.3. termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un novērsto defektu nākamais pārbaudes 
datums; 

8.8.4. cik lielā mērā būvdarbu posmā ietvertie būvdarbi tiek nodoti vai arī nodošana tiek 
atteikta. 

8.9. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no būvdarbu posma pieņemšanas, ja nodošanas-
pieņemšanas laikā tiek atklāti tādi defekti, kuri var traucēt būves vai jebkuras tās daļas normālu 
ekspluatāciju. 

8.10. Ja pasūtītājs atsakās pieņemt izpildītos būvdarbus, viņš norāda tā motivētus iemeslus 
protokolā. Ja būvuzņēmējs nepiekrīt atteikumam, viņš motivē savus iebildumus protokolā. 

8.11. Būvdarbu posma nodošanas protokolu paraksta puses, kā arī citas personas, kas 
piedalās būvdarbu posma nodošanas sapulcē. Katrai pusei paliek viens parakstīts protokola 
eksemplārs. 

8.12. Nodošanas-pieņemšanas laikā konstatētos defektus novērš būvuzņēmējs uz sava 
rēķina protokolā noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav 
uzskatāms par attiecīgā būvdarbu posma izpildes termiņa pagarinājumu. 
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8.13. Būvuzņēmējs pēc katra būvdarbu posma pabeigšanas nodod pasūtītājam visu uz šo 
būvdarbu posmu attiecināmo ar būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju (projekta 
dokumentāciju, būvdarbu veikšanas dokumentāciju, izpildu dokumentāciju u.c.). Minētās 
dokumentācijas nodošana pasūtītājam ir priekšnoteikums būvdarbu posma pieņemšanas-
nodošanas akta parakstīšanai. 

8.14. Pēc abu būvdarbu posmu pabeigšanas būve tiek pieņemta ekspluatācijā, atbilstoši 
būvniecību regulējošajos tiesību aktos noteiktajai kārtībai. Būvdarbi tiek uzskatīti par izpildītiem 
un nodotiem pasūtītājam ar brīdi, kad tiek parakstīts akts par būves nodošanu ekspluatācijā. 

8.15. Pēdējā Būvdarbu posma pieņemšanas-nodošanas aktu Puses paraksta 3 (trīs) darba 
dienu laikā pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, ar nosacījumu, ka būves pieņemšana 
ekspluatācijā ir notikusi bez iebildēm. 

 
 
9. PUŠU ATBILD ĪBA 

9.1. Puses ir atbildīgas par līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši līguma 
nosacījumiem. 

9.2. Visu risku par būvdarbu un būves bojāšanu vai iznīcināšanu laika posmā no būvdarbu 
uzsākšanas līdz to nodošanai ar tā Būvdarbu posma pieņemšanas-nodošanas aktu, kura 
ietvaros attiecīgie Būvdarbi tiek veikti vai būve vai kāda tās daļa būvēta, nes būvuzņēmējs. 

9.3. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi puses ir atbildīgas saskaņā ar šo līgumu, 
Būvniecības likumu, Civillikumu un citiem tiesību aktiem. 

9.4. Ja būvuzņēmējs neievēro noteiktos būvdarbu posma vai Būvdarbu izpildes termiņus, 
ieskaitot jebkurus Darbu veikšanas grafikā, Līguma pielikums Nr.3, noteiktos starptermiņus 
(līguma pielikums Nr.3), būvuzņēmējs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,2 % apmērā no attiecīgā 
būvdarbu posma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 20 %  no šā 
būvdarbu posma summas. 

9.5. Ja pasūtītājs neveic savlaicīgi līguma 4.punktā noteiktos maksājumus, tad viņš maksā 
būvuzņēmējam līgumsodu 0,2 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru 
maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 20 % no nokavētās maksājuma summas. 

 
10. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI 

10.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 
neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma 
noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un 
ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: 

- stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, 
blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi. 

10.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā 
jāpaziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un 
paredzama līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras puses pieprasījuma, šādam 
ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto 
ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās 
prasības, attiecīgā puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu 
līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu. 

10.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā līgumā 
paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī 
līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām pusēm, un izdara attiecīgus 
grozījumus šajā līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī vienojas par šī līguma izbeigšanu. 
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11. GARANTIJAS SAIST ĪBAS 
11.1. Būvuzņēmējs garantē būvdarbu kvalitāti, funkcionālo darbību un atbilstību tehniskajam 

projektam. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par defektiem būvdarbos, kas radušies garantijas 
termiņā. Šajā punktā minētās garantijas termiņš ir 24 mēneši no katra būvdarbu posma 
pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. Gadījumā, ja līgums tiek 
pārtraukts pirms visu līgumā paredzēto būvdarbu posmu pabeigšanas, attiecībā uz 
būvuzņēmēja pabeigtajiem būvdarbu posmiem garantijas termiņš ir 24 mēneši  no attiecīgā 
būvdarbu posma pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. 

11.2. Būvuzņēmējs, garantijas termiņā saņemot pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz 
sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu 
prasībām. Šāda veida rakstiskais paziņojums pasūtītājam jānosūta ierakstītā vēstulē. Ja uz 
ierakstītās vēstules (iekšzemes pasta sūtījums) ir pareizi norādīta Būvuzņēmēja atrašanās 
vietas adrese, tiek uzskatīts, ka paziņojums ir saņemts 5.(piektajā) darba dienā pēc Latvijas 
pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu. Nosūtot paziņojumu, 
pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. 
Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien puses 
nevienojas citādi.  

11.3. Noteiktajā termiņā puses sastāda defektu aktu, tajā norādot konstatētos bojājumus, kā 
arī to novēršanas termiņus. Gadījumā, ja būvuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu 
akta sastādīšanu, pasūtītājs, pieaicinot būvekspertu, ir tiesīgs sastādīt aktu bez būvuzņēmēja 
pārstāvja klātbūtnes un tas ir saistošs būvuzņēmējam. 

11.4. Gadījumā, ja puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā 
piekritību garantijai vai par nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai par garantijas 
ietvaros veikto darbu kvalitāti, puses divu darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu 
komisiju (ne mazāk kā par trim ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir izšķirošs. 
Ekspertu komisijas izdevumus pusēm jāsedz vienādās daļās. 

11.5. Gadījumā, ja puses nespēj vienoties par ekspertu komisijas sastāvu, strīds tiek izšķirts 
vispārējā kārtībā. Šādā gadījumā pasūtītājs, nesagaidot strīda atrisinājumu, ir tiesīgs veikt 
konstatētā defekta novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Ja strīds tiek 
izšķirts par labu Pasūtītājam, tiek piemēroti 11.6.punkta noteikumi. 

11.6. Gadījumā, ja būvuzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus defektācijas 
aktā noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, pasūtītājs ir 
tiesīgs veikt konstatēto defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicināt trešās personas. 
Būvuzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos 
izdevumus. 

 
12. LĪGUMA IZBEIGŠANA 

12.1. Līgums var tikt izbeigts pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties vai arī šajā līgumā 
noteiktajā kārtībā. 

12.2. Pasūtītājs, nosūtot būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt 
Līgumu, ja: 

12.2.1. būvuzņēmējs līgumā noteiktā termiņā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu, vai 
arī ja iesniegtais līguma izpildes nodrošinājums ir zaudējis spēku; 

12.2.2. būvuzņēmējs neievēro kādu no darbu izpildes termiņiem (līguma pielikums Nr.3), 
ieskaitot starptermiņus, ar nosacījumu, ka būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 
(trīsdesmit) dienas. 

12.2.3. uzņēmējs neievēro būvuzrauga vai pasūtītāja likumīgus norādījumus vai arī nepilda 
ar līgumu uzņemtās saistības, ar nosacījumu, ka būvuzņēmējs šādu neizpildi nav novērsis 30 
(trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska pasūtītāja vai būvuzrauga paziņojuma 
saņemšanas; 

12.2.4. ir uzsākta būvuzņēmēja likvidācija vai arī būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu. 
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12.3. Būvuzņēmējs, nosūtot pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt 
līgumu, ja pasūtītājs līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un pasūtītāja nokavējums 
ir sasniedzis vismaz 60 (sešdesmit) dienas. 

12.4. Gadījumā, ja līgums tiek pārtraukts kādas no puses vainas dēļ, vainīgā puse maksā 
otrai līgumsodu par saistību neizpildi 20 % (divdesmit procenti) apmērā no līguma summas. 
Būvuzņēmējam nav tiesības uz līgumsodu 12.6. punktā noteiktajā gadījumā.  

12.5. Izbeidzot līgumu 12.1.-12.3.punktos noteiktajos gadījumos, puses sastāda un abpusēji 
paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, 
puses ņem vērā izpildīto būvdarbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā būvuzņēmējam par 
izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam. Ja faktiski izpildīto būvdarbu vērtība ir 
mazāka par summu, kuru pasūtītājs jau ir samaksājis būvuzņēmējam, pēdējam ir pienākums 
atmaksāt pārmaksāto summu. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto 
līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību. Puses savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā 
veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc minētā akta parakstīšanas. 

12.6. Sakarā ar budžeta finansējuma neesamību pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt 
līgumu daļā par viena vai vairāku būvdarbu posmu izpildi, nosūtot būvuzņēmējam rakstisku 
paziņojumu vismaz 20 (divdesmit) dienas pirms līgumā noteiktā attiecīgā būvdarbu posma 
izpildes uzsākšanas datuma. Šajā (12.6.) punktā noteiktā pasūtītāja tiesība vienpusēji pārtraukt 
līgumu nav uzskatāma par pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu būvuzņēmējam prasīt no 
pasūtītāja jebkādu kompensāciju, atlīdzību vai līgumsodu. Būvdarbu posmi, attiecībā uz kuriem 
līgums nav pārtraukts, tiek pildīti, pieņemti un apmaksāti līgumā noteiktajā kārtībā. 

 
13. STRĪDU IZSKAT ĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSAC ĪJUMI 

13.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav 
iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā. 

13.2. Finansējums paredzēts ERAF „Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu 
pagasta Kocēnu ciemā II kārta”, vienošanās ID Nr.  3PD/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/037/006 
ietvaros. 

13.3. IZSLĒGTS ar iepirkumu komisijas 22. 09. 2011. lēmumu.  

13.4. Ja kādai no pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā 
nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai pusei. 

13.5. Līgums sastādīts piecos eksemplāros, no kuriem trīs glabājas pie pasūtītāja, divi pie 
būvuzņēmēja. 

13.4. Šī līguma pielikumi ir neatņemamas līguma sastāvdaļas. Jebkuri līguma grozījumi vai 
papildinājumi ir noformējami rakstveidā. 

 
 
14. KONTAKTPERSONAS 

14.1. Kontaktpersonas no pasūtītāja puses:  

Andris Mičulis, tālrunis: ____________ 

Evija Nagle, tālrunis:______________ 

14.2. Kontaktpersonas no Būvuzņēmēja puses:  

_____________;  tālrunis: _______________ 

 
 
15. LĪGUMA PIELIKUMI 

15.1. PIELIKUMS NR. l „TEHNISKAIS PROEKTS”. 

15.2. PIELIKUMS NR. 2 „TĀMES”. 
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15.3. PIELIKUMS NR. 3 „DARBU VEIKŠANAS GRAFIKS”. 

 
 
16. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZ ĪTI 
Būvuzņēmējs: 
____________________ 
Reģ. Nr._____________ 
Adrese: _____________ 

Pasūtītājs: 
__________________ 
Reģ. Nr. _________________ 
Adrese: __________________ 

Bankas rekvizīti 
Kods:  
Konts:  

Bankas rekvizīti 
_________________ 
Kods: ____________ 
Konts: ____________ 

Z.v. Z.v. 

 
_____________ 

 

 
 
 



 

 

 
PIELIKUMS NR. 1 

2011. gada ___. ______- 
UZŅĒMUMA L ĪGUMAM NR. _______ 

PAR BŪVDARBU VEIKŠANU 
starp 

Kocēnu novada domi 
un 

________________________ 
 
 
 
 
 
 

TEHNISKAIS PROJEKTS 
 



 

 

 
PIELIKUMS NR. 2 

2011. gada ___. ______- 
UZŅĒMUMA L ĪGUMAM NR. _______ 

PAR BŪVDARBU VEIKŠANU 
starp 

Kocēnu novada domi 
un 

________________________ 
 

TĀMES 
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PIELIKUMS NR. 3 
2011. gada ___. ______- 

UZŅĒMUMA L ĪGUMAM NR. _______ 
PAR BŪVDARBU VEIKŠANU 

starp 
Kocēnu novada domi 

un 
_______________________



 

57 
 

 
 

6. pielikums 
 

IZSLĒGTS ar iepirkumu komisijas 22. 09. 2011. l ēmumu 
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Konkursa nolikuma pielikums Nr. 7 

Iepirkuma identifik ācijas KND/2011/25-ERAF 
 
 
 

 
BŪVDARBU VEIKŠAN Ā iesaist ītās personas kvalifik ācijas, 

izgl ītības un darba pieredzes apraksts* 
 
Uzvārds: 
Vārds: 
Izglītība: 
 

Izglītības iestāde, mācību laiks (no ...līdz…) Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai 
kvalifikācija (-as) 

  
  

Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 –teicami, līdz 5- 
pamatzināšanas) 
 

Valoda Lasot Runājot Rakstot 
    
    

 
Dalība profesionālās organizācijās: 
Citas prasmes:  
Pašreizējais amats: 
Nostrādātie gadi:  
Galvenā kvalifikācija: 
Darba pieredze attiecīgajā reģionā: 
Darba pieredze: 
Laiks (no…līdz…) Pretendents Amats 
   
   
 
 
 
* Par katru personu atsevišķa veidlapa
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8. pielikums 
 
 
 
 

PRETENDENTA PIEREDZE L ĪDZĪGU DARBU VEIKŠAN Ā 
 

Nr. Projekta nosaukums un 
projekta saņēmējs 

Veikto būvdarbu 
apraksts, tajā skaitā 

būvju veidi un 
apraksts 

Realizēto 
būvdarbu 
apjoms  

LVL 

Valsts/  
pilsēta 

Pašu 
spēkiem 
veiktais 
darbu 

apjoms 
% 

Pasūtītāja 
nosaukums, adrese, 

kontaktpersona 

Projekta 
uzsākšanas, 
pabeigšanas 

gads / mēnesis 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:  
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9. pielikums 
 
 
 
 
 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZ ŅĒMEJU(IEM) 

 
Nosaukums Adrese, telefons, 

kontaktpersona 
Veicamo 

darbu 
apjoms no 

kopējā 
apjoma (%) 

Apakšuzņēmēja(u) 
paredzēto darbu īss apraksts 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


