

LA20 sadarbības grupas sadarbības līgums

Nr. LA20-2/2026

Datums skatāms laika zīmogā

SIA “Terūna”, reģistrācijas Nr. 44103115410, juridiskā adrese: “Bauņu gaļas cehs”, Matīšu pagasts, Valmieras novads, tās valdes priekšsēdētāja Jāņa Šļaukstiņa personā, kas pārstāv uz Statūtu pamata (turpmāk – **Vadošais partneris VP1**),

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “Rūjienas oga”, reģistrācijas Nr. 44103077778, juridiskā adrese: Raiņa iela 3, Rūjiena, Valmieras novads, tās valdes priekšsēdētāja vietnieka Raivo Kužuma personā, kas pārstāv uz Statūtu pamata (turpmāk - **Partneris P2**),

SIA “Cīruļi Agro”, reģistrācijas Nr. 40203526066, juridiskā adrese: Cīruļi, Brenguļu pag., Valmieras novads, tās valdes priekšsēdētāja Kārļa Cīruļa personā, kas pārstāv uz Statūtu pamata (turpmāk - **Partneris P3**),

Saimnieciskās darbības veicējs Jānis Dzirkalis, reģistrācijas kods 01087311367, adrese: “Varšavas”, Burtnieku pagasts, Valmieras novads (turpmāk - **Partneris P4**),

Valkas rajona Ērgemes pagasta zemnieku saimniecība “PURMAĻI”, reģistrācijas Nr. 43901004108, juridiskā adrese: “Purmaļi 1”, Ērgemes pagasts, Valkas novads, tās īpašnieka Viļņa Vehi personā (turpmāk - **Partneris P5**),

Dikļu pagasta zemnieku saimniecība “Mežvijas”, reģistrācijas Nr. 44101037624, juridiskā adrese: Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, tās īpašnieka Didža Rumbas personā (turpmāk - **Partneris P6**),

SIA “Cietais Rieksts”, reģistrācijas Nr. 44103005498, juridiskā adrese: Valmieras iela 12A, Matīši, Matīšu pagasts, Valmieras novads, tās valdes priekšsēdētājas Indras Rodes personā, kas pārstāv uz Statūtu pamata (turpmāk - **Partneris P7**),

SIA “Glazūra”, reģistrācijas Nr. 44103145909, juridiskā adrese: Rīgas iela 103, Valmiera, Valmieras novads, tās valdes priekšsēdētājas Ivandas Leitenas personā, kas pārstāv uz Statūtu pamata (turpmāk - **Partneris P8**),

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FRISTAR”, reģistrācijas Nr. 40003658252, juridiskā adrese: Bīķernieku iela 4, Rīga, tās valdes locekļa Jāņa Meijas personā, kas pārstāv uz Statūtu pamata (turpmāk - **Partneris P9**),

Valmieras novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000043403, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, tās domes priekšsēdētāja Jāņa Baika personā, (turpmāk - **Partneris P10**),

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, reģistrācijas Nr. 40003347699, juridiskā adrese: Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, tās valdes priekšsēdētāja Mārtiņa Cimermaņa personā, kas darbojas uz Statūtu un prokūras pamata (turpmāk - LLKC un/vai **Partneris P11**)

un

Vietējā Rīcības Grupa - biedrība „No Salacas līdz Rūjai”, reģistrācijas Nr. 40008106360, juridiskā adrese: Liliņas iela 4, Valmiera, tās valdes locekles Daigas Siliņas personā, kas pārstāv uz Statūtu pamata (turpmāk - VRG un/vai **Partneris P12**)

visi turpmāk saukti arī kopā “Partneri” un katrs atsevišķi “Partneris”, noslēdz šo sadarbības līgumu (turpmāk arī – Līgums) ar šādiem nosacījumiem:

1. Līguma priekšmets

Partneri apņemas īstenot projektu "**Atbalsts pārtikas ražotāju sadarbībai un integrācijai publiskajos iepirkumos**" saskaņā ar Ministru kabineta 2024. gada 29. oktobra noteikumu Nr.686 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Sadarbība pārtikas īso piegāžu ķēžu darbības veicināšanai un piedāvājuma nodrošināšanai" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā 2023.–2027. gada plānošanas periodam" (turpmāk – MK noteikumi Nr.686) ietvaros (turpmāk tekstā saukts – Projekts).

2. Līguma izpildes kārtība

2.1. Partneri Projektu īsteno, ievērojot:

2.1.1. MK noteikumus Nr.686;

2.1.2. Ministru kabineta 2023. gada 7. marta Ministru kabineta noteikumus Nr. 113 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības vispārējā kārtība lauku un zivsaimniecības attīstībai".

2.2. Līgumā tiek noteikti Partneru pienākumi un tiesības.

2.3. Līgumā tiek noteikts finansējuma apjoms, kuru saņems Partneri, īstenojot Līguma nosacījumus.

2.4. Partneri apņemas īstenot Projektu 24 mēnešu laikā no projekta apstiprināšanas, bet ne ilgāk kā līdz 2029. gada 30. jūnijam.

3. Līgumā paredzētās investīcijas

3.1. Ar šo Līgumu tiek noteikts finansējuma apmērs, kas izmaksājams Partneriem, ja ir izpildīti un ievēroti nosacījumi, kas attiecināmi uz finansējuma saņemšanu saskaņā ar šajā Līguma 2.1.1. punktā minētajiem MK noteikumiem;

3.2. Kopējās investīcijas nepārsniedz EUR 146075.00. Tās tiek sadalītas sekojoši

3.2.1. Vadošais partneris VP1 EUR 75000

3.2.2. Partneris P2 EUR 64675

3.2.3. Partneris P6 EUR 6400

3.3. Līguma īstenošana tiek līdzfinansēta no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finanšu līdzekļiem.

3.3.1. ELFLA finansējuma atbalsta intensitāte ir 65%, atpazīstamības veidošanas pasākumiem – 80% no attiecināmajām izmaksām un 100% personāla atlīdzības un netiešajām attiecināmajām izmaksām;

3.3.2. Partneru līdzfinansējums sastāda 35%, atpazīstamības veidošanas pasākumiem – 20% no attiecināmajām izmaksām un 0% personāla atlīdzības un netiešajām attiecināmajām izmaksām.

3.3.3. Par investīcijām iegādātie pamatlīdzekļi ir sadarbības partneru īpašums (Līguma 3.2. punkts). Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 686. 36.1. punktu šī Līguma **1. pielikumā** ir noteikti pamatlīdzekļu iegādes, grāmatvedības uzskaites un kopīgas izmantošanas noteikumi.

3.4. Partneri ir tiesīgi pretendēt uz avansu, finansējuma saņemšanu pa daļām, ja ir īstenota Projekta daļa, atbilstoši Projekta īstenošanas laika grafikam (**1. pielikums**, 3.6. punkts).

3.5. Partneru kopējais finansējuma apjoms nepārsniedz Līguma 3.2. punktā noteikto finansējuma apjomu un ietver visu finansējuma apjomu, uz kuru Partneri ir tiesīgi pretendēt saistībā ar Līgumu un Projekta īstenošanu.

4. Partneru tiesības un pienākumi

4.1. Partneru, t.sk. Vadošā partnera pienākumi:

4.1.1. īstenot Projektu;

4.1.2. ievērot Līguma un ar Projekta īstenošanu saistītos nosacījumus;

4.1.3. noteikt Vadošo partneri, izvēlot to starp Projektā iesaistītajiem Partneriem. (1.pielikums II daļa 9. punkts);

4.1.4. vienoties par katra Partnera funkcijām Projekta īstenošanā un noteikt rakstveidā katra Partnera funkcijas (3.pielikums);

- 4.1.5. ievērot iekšējās procedūras par lēmumu pieņemšanas kārtību, nodrošinot lēmumu pieņemšanas caurskatāmību un novēršot interešu konfliktu (1.pielikums III- VII);
- 4.1.6. pēc Vadošā partnera izteiktā pieprasījuma iesniegt tam ar Projekta īstenošanu saistīto informāciju un dokumentāciju, ievērojot Vadošā partnera noteiktos laika termiņus;
- 4.1.7. Partneri izveido darba grupu un ieceļ vadītāju-koordinatoru. (1. pielikums 1.1. un 1.2. nodaļas);
- 4.1.8. Sadarboties ar Projekta Konsultantiem – LLKC un VRG atskaišu, maksājumu pieprasījumu sagatavošanā un publicitātes nodrošināšanā (1. Pielikums nod. IV);
- 4.1.9. reģistrēties Lauku atbalsta dienesta (turpmāk – Dienests) klientu reģistrā;
- 4.1.10. nepieļaut interešu konflikta iestāšanos un nekavējoties informēt Vadošo partneri par situāciju, kas rada vai kuras rezultātā varētu rasties interešu konflikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par interešu konflikta novēršanu noteiktajā situācijā;
- 4.1.11. nepretendēt uz citu Latvijas Republikas finansiālo atbalstu un Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu vai cita veida valsts līdzekļiem šī Projekta īstenošanai;
- 4.1.12. iesaistīties Projekta ieviešanā ar to valdījumā vai īpašumā esošu mantu, intelektuālo īpašumu, finansējumu vai cilvēkresursiem (**2. pielikums**). Šādu ieguldījumu rezultātā Partneriem savā starpā nevar rasties tādas tiesiskās attiecības, no kurām izrietētu, ka šis darījums atbilst publiskā iepirkuma līguma pazīmēm atbilstoši Publisko iepirkumu likumam vai attiecīgajam darījumam būtu jāpiemēro normatīvie akti iepirkuma procedūras un tās piemērošanas kārtības pasūtītāja finansēto projektu jomā;
- 4.1.13. nodrošināt atbalsta ieguldījumus kopīgai izmantošanai, kas paredzēti tikai vietējas izcelsmes pārtikas produktu uzglabāšanas infrastruktūrai, pamatlīdzekļu iegādei lauksaimniecības produktu pirmapstrādei, pārstrādei un iepakojšanai, loģistikai un produkcijas izplatīšanai, kā arī produktu atpazīstamības pasākumu īstenošanai;
- 4.1.14. turpināt darbību Sadarbības grupā visu projekta uzraudzības laiku sadarbības grupas dalībniekiem, kuri ir lauksaimnieki vai kooperatīvās sabiedrības. Pārējie sadarbības grupas partneri uzraudzības laikā var neturpināt dalību sadarbības grupā;
- 4.1.15. nodrošināt, ka produktīvā investīcija ir atbalsta saņēmēja īpašumā, un tā tiek izmantota sadarbības grupas kopīgai darbībai visu projekta uzraudzības laiku;
- 4.1.16. izmantojot saimniecības pārvaldības sistēmu, nodrošināt produktu izsekojamību no to audzēšanas vai pagatavošanas vietas, līdz realizācijas vietai;
- 4.1.17. nodrošināt horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” (dzimumu līdztiesība, reliģiskā pārliecība, invaliditāte, vecums un etniskā piederība) ievērošanu;
- 4.1.18. Partneri apņemas Līguma izpildes laikā informācijas un publicitātes pasākumus veikt saskaņā ar “ES fondu 2021.-2027. gada un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijas” noteiktajām prasībām: <https://www.lad.gov.lv/lv/vizualas-identitates-vadlinijas-2021-2027-gadam>;
- 4.1.19. Nodrošina informācijas pieejamību par visu ar Projekta īstenošanu un Līguma izpildi saistīto dokumentāciju vismaz 10 gadus no atbalsta saņemšanas dienas vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem, ja tie nosaka ilgāku dokumentu uzglabāšanas termiņu;
- 4.1.20. uzņemties atbildību par jebkādam Līguma izpildes gaitā pieļautajām neatbilstībām un pārkāpumiem;
- 4.1.21. visos ar Projekta ieviešanu saistītajos dokumentos, t.sk. izdevumu apliecinajos dokumentos, norādīt Projekta numuru;
- 4.1.22. projekta ietvaros iegādātās produktīvās investīcijas īpašnieks apņemas nepārtraukt savu darbību sadarbības grupā.
- 4.1.23. Projekta partneriem P8 un P9 šis Līgums neparedz juridiskas saistības par produkta iegādi, cenu vai apjomu.
- 4.1.24. Projekta partnerim P10 šis Līgums neparedz juridiskas saistības, tās loma ir morālais un politiskais atbalsts. Pašvaldības klātbūtne projektā dod uzņēmējiem papildu uzticamību, tā ir atbalstoša aktivitātēm, kuras nodrošinās projekta mērķu sasniegšanu.
- 4.1.25. Projekta partneriem P11 un P12 šis Līgums neparedz juridiskas saistības. Partneru loma ir konsultāciju un mentoringa nodrošināšana. Konsultantu pienākums ir sagatavot pārskatu par projektā paredzamajām aktivitātēm, pieteikuma sagatavošana, atbalsts maksājumu pieprasījumu izveidošanā un iesniegšanā, kā arī projekta publicitātes nodrošināšanā.

4.2. Partneru tiesības:

- 4.2.1. saņemt samaksu par Projektā veiktajām darbībām Līgumā noteiktajā apjomā, kvalitātē un termiņā, ja ir pilnībā izpildījis un ievērojis visus Līguma nosacījumus, kas attiecas uz atbalsta saņemšanu;
- 4.2.2. pieprasīt Vadošajam partnerim sniegt informāciju par Projekta īstenošanas gaitu;
- 4.2.3. Partnerim, nepiemērojot šī Līguma 10.3.apakšpunktā noteikto līgumsodu, ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma izpildi, ja tam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērojama sanācija vai mierizlīgums vai tā darbība ir izbeigta.

4.3. Vadošā partnera pienākumi papildus Līguma 4.1.punktam:

- 4.3.1. iesniegt Dienestā Projekta iesniegumu un pārstāvēt Projektā iesaistītos Partnerus;
- 4.3.2. ievērot pārskatu un citas informācijas iesniegšanas kārtību, kā arī Projektā noteiktos termiņus, kas skar Projekta īstenošanu;
- 4.3.3. informēt Partnerus par Projekta ieviešanas gaitu, aktuālajiem jautājumiem un plānotajām darbībām, kas tieši attiecas uz Partneriem;
- 4.3.4. nodrošināt Projektā plānoto rezultātu sasniegšanu;
- 4.3.5. nekavējoties informēt Dienestu, ja tā vai citu Partneru rīcībā ir nonākusi informācija, kas var ietekmēt Projekta īstenošanu;
- 4.3.6. ne biežāk kā divas reizes gadā iesniegt Dienestā Līguma 6.2. punktā minētos dokumentus un pēc Dienesta izteiktā pieprasījuma sniegt skaidrojumus, papildu dokumentāciju;
- 4.3.7. piedalīties un prezentēt Partneru īstenoto darbību rezultātus Projekta publicitātes pasākumos;
- 4.3.8. informēt Dienestu par Projektā iesaistīto Partneru nepieciešamo aizstāšanu;
- 4.3.9. saņemt atbalstu un nodrošināt priekšapmaksas tālāku novirzīšanu sadarbības partneriem atbilstoši īstenojamajām darbībām.

4.4. Vadošā partnera tiesības:

- 4.4.1. veikt Līguma izpildes uzraudzību un kontroli visā Līguma darbības laikā un izvērtēt Līguma izpildes atbilstību normatīvo aktu un Līguma nosacījumiem;
- 4.4.2. saņemt samaksu par Projektā veiktajām darbībām Līgumā noteiktajā apjomā, kvalitātē un termiņā, ja ir pilnībā izpildījis un ievērojis visus Līguma nosacījumus, kas attiecas uz atbalsta saņemšanu;
- 4.4.3. līguma darbības laikā no citiem Partneriem pieprasīt un saņemt visus nepieciešamos dokumentus un skaidrojumus, kas saistīti ar Līguma izpildi;
- 4.4.4. neiekļaut maksājumu pieprasījumā izdevumus par kaitējumu, kas nodarīts Partneru vai Līgumā paredzēto darbu izpildītāju darbības vai bezdarbības rezultātā;
- 4.4.5. vienpusēji pārtraukt saistības ar Partneri, ņemot vērā Līguma 8.6.apakšpunkta nosacījumus, pirms tam informējot citus Partnerus. Par pieņemto lēmumu informēt Dienestu;
- 4.4.6. saņemt priekšapmaksu projekta realizācijai.

5. Projekta attiecināmās izmaksas

- 5.1. Projekta izmaksas ir attiecināmas, ja tās Partneriem, ir radušās no Projekta iesnieguma iesniegšanas dienas Dienestā un līdz Projekta īstenošanas beigām, un atbilst šī Līguma nosacījumiem.
- 5.2. Ja Projekta īstenošanas laikā kādam no Partneriem rodas papildu izmaksas, kuras nav attiecināmas no Projekta budžeta līdzekļiem, jo neatbilst Līguma 5.1. apakšpunktā noteiktajam, vai ir radies izmaksu pieaugums, Partneris starpību sedz no saviem līdzekļiem.

6. Pārskatu iesniegšana un norēķinu veikšanas kārtība

- 6.1. Lai saņemtu finansējumu par Projekta daļas īstenošanu, Partneri ne biežāk kā divas reizes gadā sagatavo iesniegšanai Dienestā Līgumā 6.2.apakšpunktā noteiktos pavaddokumentus un nosūta tos Vadošajam partnerim;

- 6.2. Vadošais partneris iesniedz Dienestā ne biežāk kā divas reizes gadā maksājuma pieprasījumu un pavaddokumentu pārskatu par Projekta posmā veiktajām darbībām saskaņā ar Ministru kabineta 2024. gada 29. oktobra noteikumu Nr.686 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Sadarbība pārtikas īso piegāžu ķēžu darbības veicināšanai un piedāvājuma nodrošināšanai". Ja Dienests maksājuma pieprasījumā un/vai Līguma 6.2. apakšpunktā minētajā pavaddokumentā konstatē nepilnības, Vadošais partneris nosūta informāciju Partneriem, nepilnību novēršanai, lai varētu iesniegt precizējumus Dienesta noteiktajā termiņā.
- 6.3. Pēc Dienesta izvērtējuma, Partneriem finansējums tiek ieskaitīts Projektam izveidotajā kopējā bankas kontā.
- 6.4. Projekta īstenošanai nepieciešamos maksājumus Partneri sākotnēji veic no saviem līdzekļiem un/vai piešķirtā investīciju avansa.
- 6.5. Partneri visus ar Projekta īstenošanu saistītos darījumus atspoguļo atsevišķā grāmatvedības uzskaites sistēmā vai ievieš atbilstošu grāmatvedības kodu. Informāciju par darījumiem iespēju robežās reģistrē elektroniski un dara to pieejamu pēc kompetento dienestu pieprasījuma.

7. Nepārvarama vara

- 7.1. Partneri tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību neizpildi, ja stājas spēkā nepārvaramas varas apstākļi, kurus nebija iespējams iepriekš paredzēt un novērst un kas nav atkarīgi no Partneriem, atbilstoši Līguma 4.punktā noteiktajam.
- 7.2. Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus Partneru kontroles un nav radušies to kļūdas vai nevērīgas rīcības rezultātā, kas kavē vienu no Partneriem veikt kādu no tā Līgumā noteiktajiem pienākumiem, un no kuriem nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmas stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, valsts iekšējie nemieri, blokādes. Partneris, kurš nav spējusi pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas), darba strīdus, streikus vai politisko situāciju.
- 7.3. Ja viens no Partneriem saskaras ar nepārvaramas varas apstākļiem, tas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā par to paziņo Vadošajam partnerim un norāda radušos apstākļu raksturu, iespējamo ilgumu un paredzamās sekas.
- 7.4. Nevienu no Partneriem nevar vainot par tā līgumsaistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvaramas varas apstākļi. Partneri veic nepieciešamos pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu radītos zaudējumus, kas izriet no nepārvaramas varas. Ja nepārvaramas varas gadījumā Partnerim bija iespējams veikt pasākumus zaudējumu samazināšanai, bet tas tos neveica, tad vainīgajam Partnerim ir jāatlīdzina citiem Partneriem radītie zaudējumi;
- 7.5. Partnerim, kurš atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, ir jāpierāda, ka tam nebija iespēju ne paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas par spīti īstenotajai pienācīgajai rūpībai, nav bijis iespējams novērst;
- 7.6. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, Partneri vienojas par tālāku Līguma saistību izpildes kārtību.

8. Līguma grozīšana, pārtraukšana, Partneru nomaiņa

- 8.1. Partneri par nepieciešamajiem grozījumiem rakstiski informē Projekta Vadošo partneri un nosūta tam informāciju apkopošanai un tālākai rīcībai.
- 8.2. Partneru nomaiņu Projekta īstenošanas laikā var veikt šādos gadījumos:
- 8.2.1.ja ir iestājušies apstākļi, kas saistīti ar Līgumā norādīto nepārvaramu varu, un to ir atzinuši citi Projektā iesaistītie Partneri;
 - 8.2.2.ja Partneris tiek aizstāts ar līdzvērtīgu Partneri un tā rezultātā nemainās Projekta mērķis. Par līdzvērtīgu Partneri šī Līguma izpratnē uzskata Partneri, kurš nodrošina tādas pašas darbības, pienākumus, ieguldījumus un var ievērot darbību veikšanai nepieciešamos termiņus un pārņemt aizstātā Partnera saistības;
 - 8.2.3.ja Partneris nevar nodrošināt ar Līgumu uzņemtas saistības un veikt funkcijas, kas

noteiktas šī Līguma **1.Pielikumā**;

8.2.4. ja Projekta īstenošanas laikā Partnerim rodas nepieciešamība veikt darbības, kas nav paredzētas Līguma un tā pielikumos, vai rodas apstākļi, kas Līguma izpildi padara neiespējamu.

8.3. Līguma grozījumus saskaņo un ar parakstu apliecina visi Partneri.

8.4. Līguma grozījumi, kas attiecas uz Projekta īstenošanu un skar tieši Dienesta kompetenci, stājas spēkā, kad tos ir izvērtējis un apstiprinājis Dienests. Dienestu informē par grozījumiem, kas attiecas uz Partnera maiņu, Projektā veicamajām darbībām, termiņiem, īstenošanas vietu, finansējumu un citiem nosacījumiem, kas attiecas uz Projekta iesniegumā norādīto informāciju un Dienestam iesniedzamo informāciju.

8.5. Jebkuri grozījumi un papildinājumi kā pielikumi pievienojami Līgumam, un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

8.6. Partneriem ir tiesības nolemt un vienpusēji pārtraukt saistības ar kādu no Partneriem:

8.6.1. ja Partneris neievēro Līgumā paredzētos pienākumus un termiņus;

8.6.2. konstatēti pārkāpumi Līguma izpildes laikā;

8.6.3. Vadošajam partnerim sniedzis nepatiesu, nepilnīgu vai maldinošu informāciju jebkurā Līguma izpildes posmā, t.sk. attiecībā uz Dienestā iesniegtajiem dokumentiem, kas radījuši pamatotas aizdomas par šo dokumentu autentiskumu un iespējamu viltošanas faktu.

8.7. Partneris atrodas likvidācijas procesā, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par Partnera darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu, vai ir uzlikts arests tā kustamai/nekustamai mantai vai finanšu līdzekļiem.

9. Strīdu risināšanas kārtība

9.1. Līgums sastādīts un tiek juridiski interpretēts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.2. Visi strīdi un domstarpības, kas varētu rasties starp Partneriem Līguma izpildes rezultātā, tiek risināti sarunu ceļā.

9.3. Partneri, atbilstoši 4.2.apakšpunktā un 4.4.apakšpunktā paredzētajām tiesībām, nepiekrītot citu Partneru pieņemtajam lēmumam, to ir tiesīgs apstrīdēt Vadošajam partnerim piecu darbdienu laikā no tā paziņošanas brīža, iesniedzot attiecīgu iesniegumu.

9.4. Strīdi, kas netiek atrisināti pārrunu ceļā 30 (trīsdesmit) dienu laikā, tiek izskatīti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

10. Atbildība

10.1. Partneri ir savstarpēji atbildīgi par savu Līgumā un tā pielikumos noteikto saistību neizpildīšanu vai nepienācīgu izpildi. Par nodarītajiem zaudējumiem materiāli ir atbildīgs tas Partneris, kura darbības vai bezdarbības dēļ šie zaudējumi ir radušies.

10.2. Partneri tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.

10.3. Ja Līgums tiek izbeigts, Partnerim atkāpjoties no Līguma saistību izpildes, Partneris maksā līgumsodu 5% apmērā no Partnera atlikušās plānotās ieguldījuma daļas Projekta īstenošanā atbilstoši **3.Pielikumam**.

11. Noslēguma noteikumi

11.1. Līgums stājas spēkā pēc Partneru parakstīšanas un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei (projekta īstenošanas laikā un uzraudzības periodā (3 gadi pēc pēdējā maksājuma saņemšanas attiecībā uz projekta laikā iegūtajiem pamatlīdzekļiem vai ar būvniecību saistītajiem ieguldījumiem). Uzraudzības periodā turpinās projekta laikā uzsāktā kopīgā sadarbība un sasniegto rezultātu īstenošana.

11.2. Gadījumā, ja projekts netiek apstiprināts, Līgums tiek uzskatīts par spēkā neesošu no tā parakstīšanas brīža un, ja līdz projekta apstiprināšanai, kādam no partneriem ir radušies jebkādi ar projektu saistīti izdevumi, tad tie tiek segti no katra partnera finanšu līdzekļiem.

- 11.3. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Partneri piemēro Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 11.4. Līgums ir saistošs Partneriem un to tiesību un saistību pārņēmējiem.
- 11.5. Partneri nozīmē kontaktpersonas Līguma nosacījumu izpildes organizēšanai:
- 11.5.1. Vadošā partnera kontaktpersona: Jānis Šļaukstiņš (e-pasts: bullitis.bauni@gmail.com, tālrunis 22041222);
 - 11.5.2. Partnera 2 kontaktpersona: Raivo Kužums (e-pasts: kraivo@inbox.lv, 29372823);
 - 11.5.3. Partnera 3 kontaktpersona: Kārlis Zvirbulis (e-pasts: zsciruli@gmail.com, tālrunis 26521849);
 - 11.5.4. Partnera 4 kontaktpersona: Jānis Dzirkalis (e-pasts: sniedzejanis@inbox.lv, tālrunis 29377019);
 - 11.5.5. Partnera 5 kontaktpersona: Vilnis Vehi (e-pasts: vilnisvehi@inbox.lv, tālrunis 29473829);
 - 11.5.6. Partnera 6 kontaktpersona: Santa Rumba (e-pasts: santadi@inbox.lv, tālrunis 26426979);
 - 11.5.7. Partnera 7 kontaktpersona: Indra Rode (e-pasts: info@cietaisrieksts.lv , tālrunis 29219445);
 - 11.5.8. Partnera 8 kontaktpersona: Ritvars Leitens (e-pasts: ritvarsleitens@inbox.lv, tālrunis Nr. 29256617);
 - 11.5.9. Partnera 9 kontaktpersona: Jānis Meija (e-pasts: janis.meja@fristar.lv , tālrunis 27063188);
 - 11.5.10. Partnera 10 kontaktpersona: Evija Nagle (e-pasts: evija.nagle@valmierasnovads.lv, tālrunis 26141003)
 - 11.5.11. Partnera 11 kontaktpersona: Daiga Siliņa (e-pasts: daiga.silina@llkc.lv, tālrunis 29188612);
 - 11.5.12. Partnera 12 kontaktpersona: Ineta Andersone (e-pasts: salacaruja@gmail.com, tālrunis 29999675).
- 11.6. Partneru pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.
- 11.7. Šis Līgums ir sagatavots elektroniski uz 8 lpp, latviešu valodā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta laika zīmoga datums.
- 11.8. Līguma pielikumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Vadošais partneris:

.....

(Datums)

Partneris 2:

.....

(Datums)

Partneris 3:

.....

(Datums)

Partneris 4:

..... (Datums)

Partneris 5:

... (Datums)

Partneris 6:

..... (Datums)

Partneris 7:

..... (Datums)

Partneris 8:

.... (Datums)

Partneris 9:

.... (Datums)

Partneris 10.....

..... (Datums)

Partneris 11:

..... (Datums)

Partneris 12:

1.Pielikums. Nolikums par projekta “Atbalsts pārtikas ražotāju sadarbībai un integrācijai publiskajos iepirkumos” darbības organizēšanu uz 3 lpp.

2.Pielikums. Sadarbības partneru ieguldījums Projekta īstenošanā - pieejamie resursi (tehnoloģiskās iespējas, iekārtas) uz 2 lpp.

3.Pielikums. Grupas sadarbības partneru pienākumu, atbildības un veicamo darbību sadalījuma apraksts uz 11 lpp.